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PROJETO BÁSICO 
 

Objeto:  Obra de Drenagem de Águas Pluviais 

Local: Rua Manoel Bernardino de Andrade Filho, Areão- Ibertioga MG 

 

 

 

1 - Considerações: 

 

1.1 – com relação à documentação legal: 

 

1.1.1 – A Contratada deverá providenciar a abertura da matrícula da obra junto ao INSS 

(matrícula CEI), e ao final da construção, providenciar a baixa e regularização da obra, ficando 

condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente após a entrega da CND (Certidão 

Negativa de Débitos) da obra; 

 

1.1.2 – apresentar a relação de todos os funcionários contratados bem como seus 

respectivos registros em carteira profissional; 

 

1.1.3 – juntar em todas as solicitações de medições “as built” (no caso de alterações no 

projeto inicial), memórias de cálculo dos serviços executados e as guias de recolhimento do INSS 

– GFIP; 

 

1.2 – com relação à execução das obras: 

 

1.2.1 – A Contratada deverá fazer um relatório (Livro Diário de Obras) para o registro 

diário de todas as ocorrências da obra, mantendo-o na obra todos os dias deverá ser anotado os 

serviços, mão-de-obra (número de funcionários e cargos) e materiais empregados, e também 

qualquer fato referente à obra como, intempéries, mudanças, adaptações, todas as visitas 

realizadas a obra deverão ser anotadas, o fiscal deverá assinar juntamente com o engenheiro 

responsável pela obra diariamente o Livro Diário de Obras, deve ser feito em duas vias, e no dia 

seguinte deve ser entregue uma via ao fiscal da obra; 

 

1.2.2 – a contratada deverá manter na obra para consulta uma pasta com todos os projetos 

assinados, além dos projetos de uso diário dos funcionários durante toda a execução da obra; bem 

como todas especificações, normas técnicas, planilha orçamentária e cronograma-físico 

financeiro, que deverão ser rigorosamente obedecidos; 

 

Importante: 

 

Qualquer alteração ou adequação no projeto deverá previamente ser discutido com a 

fiscalização, para que em conjunto, seja tomada a melhor solução técnica que 
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atenda à perfeita conclusão da obra. Estas alterações deverão ser devidamente justificadas; 

registradas com fotos, no diário de obra e nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas 

alterações no projeto e planilha orçamentária, bem como a apresentação de memória de cálculo 

dos quantitativos; sempre em acordo entre as partes. A Contratada deverá manter em lugar 

visível, a programação de execução da obra com o objetivo de que possa ser verificado o 

cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da obra. 

 

1.2.3 – o canteiro de obras deverá ser dimensionado de forma que atenda à legislação 

trabalhista; com local apropriado para higiene dos funcionários, depósito de materiais e manuseio 

de projetos; 

 

1.2.4 – para a execução dos serviços, a empresa contratada impreterivelmente terá que 

atender todas as NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO 

AMBIENTE da legislação vigente. 

 

1.2.5 – A obra está prevista para um período de execução em conformidade ao cronograma 

físico-financeiro firmado. 

Importante: a Contratada caso não consiga cumprir o prazo de execução contratado, 

deverá apresentar à Contratante, ofício justificando o atraso na execução da obra, bem como o 

prazo e o novo cronograma para a conclusão dos serviços restantes; considerando o prazo limite 

de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigência do respectivo contrato. 

 

1.2.6 – Todos os serviços que comprovem as especificações de projeto, como testes de 

resistência dos materiais fornecidos e de caracterização e compactação dos trabalhos de 

terraplenagem e pavimentação, locações e nivelamentos serão de responsabilidade da Contratada 

e deverão ser considerados como custos indiretos e previstos na proposta. 

 

Importante: no caso de necessidade da realização de testes, os corpos de prova deverão ser 

retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e Contratante; e ainda, os custos 

da emissão dos respectivos custos, deverão ser arcados pela Contratada. 

O não cumprimento de qualquer destas determinações, implicará em advertência formal; 

caso haja mais de duas advertências será considerado como descumprimento contratual, 

implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual. 

 

 

 

2 - SERVIÇOS 

 

            GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

1) EXECUÇÃO DE OBRAS 

As obras de execução de redes de drenagem de água pluvial devem obedecer rigorosamente 

às normas técnicas pertinentes. Antes de se iniciar as obras, é necessário à determinação ou      
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locação das coordenadas de projeto, assim como medidas de proteção e sinalização, quando 

necessárias. 

 

2) ESCAVAÇÃO DA VALA 

Quando os tubos forem assentados em valas, estas deverão ter dimensões compatíveis com 

seu diâmetro permitindo a montagem, rejuntamento no caso de junta rígida e reaterro compactado 

da vala. As valas deverão ser abertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento 

topográfico e seguindo as cotas, alinhamentos e perfis longitudinais estipulados em projeto. É 

obrigatório o escoramento para valas com profundidade superior a 1,25m, conforme Portaria no. 

18 do Ministério do Trabalho. 

 

3) QUALIDADE DOS TUBOS DE CONCRETO 

Os tubos de concretos que serão empregados na obra devem enquadrar-se ao perfeito 

atendimento das especificações exigidas no projeto e na normatização. 

 

4) ASSENTAMENTO DOS TUBOS 

Deverá seguir paralelamente à abertura da vala, de jusante para montante, com a bolsa 

voltada para montante. A decida dos tubos na vala deve ser feita cuidadosamente, manualmente 

ou com o auxílio de equipamentos mecânicos. Os tubos devem estar limpos internamente e sem 

defeitos. Cuidado especial deve ser tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos, 

contra possíveis danos na utilização de cabos e/ou tesouras. No momento do acoplamento os 

tubos devem ser suspensos por cabos de aço ou cinta, sempre pelo diâmetro externo, verificando-

se o alinhamento dos extremos a serem acoplados. Quando a rede tiver junta elástica, deverão ser 

observado se os anéis de borracha estão posicionados corretamente e após o acoplamento, não há 

a necessidade de realizar o rejuntamento. Caso os tubos tenham junta rígida, após o acoplamento, 

deve-se executar o rejuntamento dos tubos pelo lado externo com a utilização de argamassa de 

areia e cimento. 

 

5) BOCA DE LOBO 

Será construída, conforme detalhada na planilha revestido internamente com argamassa de 

cimento e areia 1:4; fundo em laje de concreto armado medindo 1,00 X 1,00 X 0,50m; grelha 

superior basculante em ferro chato nas dimensões de 1,00 X 0,50m, fixa através de grapas 

chumbadas na alvenaria, situados nas extremidades para possibilitar a limpeza 

 

         6) REATERRO DA VALA   

           Deverá ser feito com material compatível e com o nível de compactação adequado. 

Cuidados especiais deverão ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois 

normalmente o local é de difícil acesso, dificultando a compactação do solo 

O material do reaterro deverá ser lançado em camadas de no máximo 20 cm, com umidade 

próximo da ótima e compactado com equipamento,  pré determinado em planilha, até uma altura 

mínima  
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de 80 cm sobre a geratriz superior do tubo, quando poderá ser compactado com equipamento 

autopropelido. 

 

MEDIÇÕES: 

 

As medições deverão ser executadas pela Fiscalização de acordo com o cronograma físico-

financeiro da obra após verificação do relatório de medição que deverá ser apresentado pela 

Contratada até o 15º dia do mês, sendo que a fiscalização terá cinco dias para emissão do 

Relatório de Execução Físico-financeiro. 

IMPORTANTE: 

 

Na execução da obra e instalação de acessórios deverá ser observada a Legislação de 

Acessibilidade.Coloco-me à disposição, para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessarias. 

 

Ibertioga-MG, 08 de Maio de 2020. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Eidia Nilmara Monica de Paula 

Engenheira Civil – CREAMG nº218.836/D 

Responsável Técnica 

 


