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CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Objeto: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA EM RUAS DO MUNICIPIO 
Local: Rua Neuza Rodrigues e Rua Paraná 

 
 

1 - Considerações: 
 

1.1 – com relação à documentação legal: 
 

1.1.1 – A Contratada deverá providenciar a abertura da matrícula da obra junto ao 
INSS (matrícula CEI), e ao final da construção, providenciar a baixa e regularização da obra, ficando 
condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente após a entrega da CND (Certidão 
Negativa de Débitos) da obra; 

 
1.1.2 – apresentar a relação de todos os funcionários contratados bem como seus 

respectivos registros em carteira profissional; 
 

1.1.3 – juntar em todas as solicitações de medições “as built” (no caso de 
alterações no projeto inicial), memórias de cálculo dos serviços executados e as guias de 
recolhimento do INSS – GFIP; 

 
 

1.2 – com relação à execução das obras: 
 

1.2.1 – A contratada deverá manter na obra para consulta uma pasta com todos 
os projetos assinados, além dos projetos de uso diário dos funcionários durante toda a execução da 
obra; bem como todas especificações, normas técnicas, planilha orçamentária e cronograma- físico 
financeiro, que deverão ser rigorosamente obedecidos; 

 
 

Importante: 
 

Qualquer alteração ou adequação no projeto deverá previamente ser discutido 
com a fiscalização, para que em conjunto, seja tomada a melhor solução técnica que atenda à 
perfeita conclusão da obra. Estas alterações deverão ser devidamente justificadas; registradas 
com fotos, no diário de obra e nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas alterações no 
projeto e planilha orçamentária, bem como a apresentação de memória de cálculo dos 
quantitativos; sempre em acordo entre as partes. A Contratada deverá manter em lugar visível, a 
programação de execução da obra com o objetivo de que possa ser verificado o cumprimento de 
metas e o atendimento ao cronograma da obra. 

 



 

 

 

 
1.2.2 – o canteiro de obras deverá ser dimensionado de forma que atenda à 

legislação trabalhista; com local apropriado para higiene dos funcionários, depósito de materiais e 
manuseio de projetos; 

 
1.2.3 – para a execução dos serviços, a empresa contratada impreterivelmente 

terá que atender todas as NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da 
legislação vigente. 

 
1.2.4 – A obra está prevista para um período de execução em conformidade ao 

cronograma físico-financeiro firmado. 
 

Importante: a Contratada caso não consiga cumprir o prazo de execução 
contratado, deverá apresentar à Contratante, ofício justificando o atraso na execução da obra, 
bem como o prazo e o novo cronograma para a conclusão dos serviços restantes; considerando o 
prazo limite de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigência do respectivo contrato. 

 
 

1.2.5 – Todos os serviços que comprovem as especificações de projeto, como 
testes de resistência dos materiais fornecidos e de caracterização e compactação dos trabalhos de 
terraplenagem e pavimentação, locações e nivelamentos serão de responsabilidade da Contratada 
e deverão ser considerados como custos indiretos e previstos na proposta. 

 
Importante: no caso de necessidade da realização de testes, os corpos de prova 

deverão ser retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e Contratante; e ainda, 
os custos da emissão dos respectivos custos, deverão ser arcados pela Contratada. 

 
 

O não cumprimento de qualquer destas determinações, implicará em advertência 
formal; caso haja mais de duas advertências será considerado como descumprimento contratual, 
implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual. 

 
 

2 - SERVIÇOS 
 

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

2.1.1- Placa de obra: 

 
A Contratada deverá providenciar o fornecimento e colocação de placa de obra 

em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensão (3x1,5)m, plotada com adesivo vinílico, afixada 
com rebites 4,8x40mm, em estrutura metálica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm, 

  inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos 



 

 

 

 A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal 
do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização. Seu tamanho não 
deve ser menor que o das demais placas do empreendimento. 

 A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à 
integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

 
 
Importante: Deverá ser obedecido na execução, o novo modelo de placas de obras 

a ser fornecido pelo Contratante. 
 

 
2.2 – PAVIMENTAÇÃO 

 

Na área indicada na planta de serviços será executada pavimentação com alvenaria 
poliedrica. Deverá ser assentada sobre colchão de areia de espessura de 8cm, e a pavimentação em 
alvenaria poliedrica deverá ter espessura de 8cm. 

 
SARJETA 
As sarjetas serão executadas nas laterais da pista de rolamento, com concreto 

fck=15 MPA usinado e moldado in loco, gerando espessura de 7 cm e largura de 50 cm com inclinação 
de 15%. A marcação, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverão obedecer às medidas e 
especificações determinadas em projeto 
 

MEIO-FIOS 
Será implantado meio-fio de concreto pré-moldado (12 X 16,7 X 

35) CM nos trechos informados em projeto delimitando a caixa da rua e para travamento. 
 

 
2.3 - LIMPEZA 

 

2.3.1- NORMAS GERAIS 
 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão 
apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações. 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno, pelo Construtor. 
 

 
3 – MEDIÇÕES: 

 

As medições deverão ser executadas pela Fiscalização de acordo com o 
cronograma físico-financeiro da obra após verificação do relatório de medição que deverá ser 
apresentado pela Contratada até o 15º dia do mês, sendo que a fiscalização terá cinco dias para 
emissão do Relatório de Execução Físico-financeiro. 



 

 

 

 

 

Coloco-me à disposição, para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

 

iIbertioga-MG, 20 de JANEIRO de 2023 

 

 
 

Clifford Peterle Rezende 
Engenheiro Civil – CREAMG nº56.477/D 
R. T. Ibertioga-MG 

 
 

Ricardo Marcelo Pires de Oliveira 
Prefeito Municipal de Ibertioga 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



 

 

 

 

 
ANEXO II 

 
 

 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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CRONOGRAMA FÍSICO - 

FINANCEIRO 
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PROJETO A 
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ART CREA 


