
 

 

 
 

OBJETO/APELIDO: PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PISO INTERTRAVADO NA COMUNIDADE DA 
CACHOEIRINHA  . 

 
LocaL: Comunidade da Cachoeirinha.  
 

 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS 
 
 

 
Com relação à documentação legal: 

 

A Contratada deverá providenciar a abertura da matrícula da obra junto ao INSS 
(matrícula CEI), e ao final da construção, providenciar a baixa e regularização da obra, ficando 
condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente após a entrega da CND (Certidão Negativa 
de Débitos) da obra; e ainda: 

 
– apresentar a relação de todos os funcionários contratados bem como seus 

respectivos registros em carteira profissional; 
 

– juntar em todas as solicitações de medições “as built” (no caso de alterações 
no projeto inicial), memórias de cálculo dos serviços executados e as guias de recolhimento do INSS – 
GFIP; 

 
Com relação à execução das obras: 

 

 
apresentar: 

Antes   da   assinatura   do Contrato   de Execução, a   Contratada   deverá 
 

- ART de Execução da obra quitada e assinada; 
- PLE elaborada   pela   Contratada,   a   qual   deverá   ser   rigorosamente 

executada; inclusive estando vinculada a esta a liberação do pagamento das medições. No caso de 
alteração da PLE pela Contratada, deverão ser apresentados também a atualização da memória de 
cálculo do levantamento dos quantitativos e cronograma físico-financeiro; 

 
A Contratada deverá fazer um relatório (Livro Diário de Obras) para o registro 

diário de todas as ocorrências da obra, mantendo-o na obra todos os dias deverá ser anotado os 
serviços, mão-de-obra (número de funcionários e cargos) e materiais empregados, e também qualquer 
fato referente à obra como, intempéries, mudanças, adaptações, todas as visitas realizadas a obra 
deverão ser anotadas, o fiscal deverá assinar juntamente com o engenheiro responsável pela obra 
diariamente o Livro Diário de Obras, deve ser feito em duas vias, e no dia seguinte deve ser entregue 
uma via ao fiscal da obra; 



A Contratada deverá manter na obra para consulta uma pasta com todos os 
projetos assinados, além dos projetos de uso diário dos funcionários durante toda a execução da obra; 
bem como este PROJETO BÁSICO na sua íntegra, inclusive com todos os anexos, que deverão ser 
rigorosamente obedecidos; 

Importante: 

Qualquer alteração ou adequação no projeto deverá previamente ser discutido 
com a fiscalização, para que em conjunto, seja tomada a melhor solução técnica que atenda à perfeita 
conclusão da obra. Estas alterações deverão ser devidamente justificadas; registradas com fotos, no 
diário de obra e nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas alterações no projeto e planilha 
orçamentária, bem como a apresentação de memória de cálculo dos quantitativos; sempre em acordo 
entre as partes. A Contratada deverá manter em lugar visível, a programação de execução da obra com 
o objetivo de que possa ser verificado o cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da
obra.

Para a execução dos serviços, a empresa contratada impreterivelmente terá 
que atender todas as NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da 
legislação vigente; 

A obra está prevista para um período de execução de 02 (DOIS) meses em 
conformidade ao cronograma físico-financeiro; 

Importante: A Contratada, caso não consiga cumprir o prazo de execução 
contratado, deverá apresentar à Contratante, ofício justificando o atraso na execução da obra, bem 
como o prazo e o novo cronograma para a conclusão dos serviços restantes; considerando o prazo 
limite de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigência do respectivo contrato. 

Todos os serviços que comprovem as especificações de projeto, como testes 
de resistência dos materiais fornecidos e de , locações e nivelamentos serão de responsabilidade da 
Contratada. 

Importante: no caso de necessidade da realização de testes, os corpos de prova 
deverão ser retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e Contratante; e ainda, 
os custos da emissão dos respectivos custos, deverão ser arcados pela Contratada. 

O não cumprimento de qualquer destas determinações, implicará em 
advertência formal; caso haja mais de duas advertências será considerado como descumprimento 
contratual, implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual. 



MEMORIAL DESCRITIVO 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

- Placa de obra

A Contratada deverá providenciar o fornecimento e colocação de 
fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada nº26, nas dimensões (3,0 x 
1,5)m, pintada ou adesivada, fixada em suporte de eucalipto autoclavado. 

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal 
do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização. Seu tamanho não deve 
ser menor que o das demais placas do empreendimento. 

A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto 
à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

Importante: 

Deverá ser obedecido na execução   o   novo   modelo   de   placas   de Obras: 
Fornecido pela a contratante. 

2 – PAVIMENTAÇÃO 

2.1 – Terraplenagem e execução de base estabilizada 

2.1.1 – Regularização e compactação 

SERVIÇO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE IBERTIOGA -MG 

2.1.2 – Base estabilizada 

SERVIÇO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE IBERTIOGA -MG 

2.2 – Calçamento em blocos de concreto intertravados 

Os serviços de pavimentação serão executados com piso de concreto com bloco 
intertravado sextavado, espessura de 8cm, Fck=35MPa, assentados sobre colchão de areia grossa, com 
espessura de 5cm. Após o assentamento será colocada uma camada de pó de pedra para 
fechamento das juntas e realizada a compactação do pavimento com placa vibratória. 

2.2.1 – Travamento em meio-fios pré-moldados de concreto 

Abertura e compactação de vala nas dimensões de projeto em toda extensão 
do serviço a ser implantado; 

Assentamento de meio-fio reto pré-moldado de concreto para travamento, 
comprimento 100cm, dimensões (15/13/30)cm, inclusive rejuntamento com argamassa mista de 



 

cimento e areia no traço 1:3. 

 
2.3 – Transporte 

 

O transporte do material será feito de acordo com as especifiçãoes da planilha 
orçamentária. Com DMT da jazida mais próxima do municipio  

3 – DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL 
 

Deverão ser executados todos os levantamentos necessários para execução das 
obras, a fim de garantir o correto escoamento pluvial para os pontos de captação a serem instalados 
no local, evitando assim empoçamentos. 

3.1– Meio-fios pré-moldados de concreto 
 

DEFINIÇÕES 
 

Meios-fios – limitadores físicos da plataforma rodoviária, com diversas 
finalidades, entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosão 
causado pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, decorrente da declividade 
transversal, tendem a verter sobre o talude dos aterros. Desta forma os meios-fios tem a função de 
interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente escolhidos para lançamento. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão executados de acordo 

com as indicações do projeto. 

EXECUÇÃO 
 

Abertura e compactação de vala nas dimensões de projeto em toda extensão 
do serviço a ser implantado; 

Fornecimento e instalação de meio-fio reto, pré-moldado de concreto com 
Fck=20MPa, nas dimensões (100x15x13x30)cm, inclusive escavação, apiloamento e rejuntamento com 
argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3. 

Os meio-fios do lado externo da via deverão ser aterrados até o topo do lado 
externo da via. 

 
Importante: os meio-fios deverão ser assentados bem alinhados e nivelados 

conforme alinhamento de projeto. 
 
 

3.2– Calafetação moldadas “in loco” 
 

Todos os materiais empregados e suas instalações deverão obedecer às 
Normas Técnicas da ABNT em vigência. 

Será de responsabilidade da Contratada todo o transporte, armazenagem e 
manuseio dos materiais durante a obra. 

O material será entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, proteção 
e aplicação será da Contratada. 

As sarjetas deverão ser concretadas no local. O concreto utilizado nas sarjetas 



 

deverá ter resistência mínima no ensaio à compressão simples (28 dias) de Fck=20MPa, conforme 
dimensões (25x8)cm especificadas na planilha orçamentária. 

O concreto para execução das calafetações deverá ser aplicado sobre o terreno 
devidamente compactado e umedecido. Após a aplicação do concreto o mesmo deverá ser 
devidamente desempenado com caimento transversal mínimo de 3%. 

Durante a execução dos serviços a pista de pavimento deverá ser mantida limpa 
de restos de concreto ou outros materiais. Não será permitida a preparação de argamassa ou concreto 
sobre a pista. 

 
Calafetação “IN LOCO”: 

 

Abertura e compactação de vala nas dimensões de (3x8)cm em toda 
extensão do serviço a ser implantado; 

Montagem de forma de madeira bem alinhadas e niveladas para espessura 
final da sarjeta de 8cm e largura de 3cm com declividade mínima de 3%; 

Execução de Calafetação para arremate ente o intertravado e o meio-fio. 
 

4 – DIVERSOS 

       Qualidade. 

Os materiais empregados na execução dos serviços deverão ser de primeira 
 

Todos os serviços que comprovem as especificações de projeto como testesde resistência dos 
materiais fornecidos e de caracterização e compactação dos trabalhos de terraplenagem serão de 
responsabilidade da Contratada. 

 
 

Segurança 
 
 

Será de total responsabilidade da Contratada a sinalização e a segurança dos 
seus funcionários durante a execução dos serviços. 

 

5 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Todas as etapas de execução dos serviços deverão ser liberados e aprovados 

pela fiscalização da Contratante. 
O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo a critério 

exclusivo da Contratante que de comum acordo com a Contratada, fixará as implicações e acertos 
decorrentes, visando à boa continuidade da obra. 

Se durante a execução dos trabalhos, modificações ou complementações se 
fizerem necessários, competirá à Contratada elaborar o projeto detalhado das modificações e 
submeter à aprovação da Contratante. 

Será exigido pela fiscalização a implantação de um diário de obras que 
permanecerá no canteiro de obras para as devidas anotações, definições e liberações dos serviços a 
serem realizados, bem como os pedidos e solicitações da Contratante. 

A Contratada aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos 
contratuais deverão ser complementados em todos os seus   detalhes,   ainda   que   cada item 
necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 



 

A Contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntário ou de qualquer 
omissão, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades. 

A Contratada obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos 
desenhos e especificações. 

No caso de erros ou discrepância, as especificações deverão prevalecer sobre 
os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado à Contratante. 

As cotas que constarem dos desenhos deverão predominar, caso houver 
discrepância entre as escalas e dimensões, o Engenheiro Responsável deverá efetuar todas as 
correções e interpretações que forem julgadas necessárias para o término da obra da maneira 
satisfatória. 

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e 
decididos de comum acordo entre a Contratada e a Contratante. 

 
 

6 – CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA: 
 

6.1 - Proteção da obra: 
 

Deve-se prever o isolamento, fechamento de toda a obra durante sua 
execução, deve-se também fazer o isolamento com obstáculos e faixas de sinalização e indicação 
evitando assim acidentes com o trânsito e crianças durante todo o período da execução. 

 
6.2 - Organização e apresentação da obra: 

 
A obra deve ser mantida em perfeitas condições de trabalho. Livre de entulhos, 

pregos caídos ao chão, restos de materiais espalhados, ou seja, deve-se manter em local adequado o 
armazenamento de materiais, de entulhos, de madeiras, de areia e outros; e ainda, ao final de cada dia 
deve ser feita uma limpeza na obra e ao final da semana uma limpeza geral da obra. 

 
6.3 – Lembramos que todos os serviços constantes neste relatório técnico, 

mesmo não estando nominalmente especificados no memorial descritivo deverão ser executados 
dentro das normas da ABNT. 

 
 

8– MEDIÇÕES: 
 

As medições deverão ser executadas pela Fiscalização de acordo com o 
cronograma físico-financeir da obra após verificação do relatório de medição que deverá ser 
apresentado pela Contratada até o 25º dia do mês, sendo que a fiscalização terá cinco dias para 
emissão do Relatório de Execução Físico-financeiro. 

 
Importante:   Para    o    pagamento    das    medições,    a    Contratada deverá 

rigorosamente obedecer o planejamento , inclusive executando os serviços previstos nos 
períodos específicos. 



 

 
 

 

Coloco-me à disposição, para prestar quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 

 

 

Ibertioga-MG, 19 de Julho de 2023. 
 
 
 

Clifford Peterle Rezende 
Engenheiro Civil – CREAMG 56.477/D 
R. T. Município de Ibertioga-MG 

 
 
 

Ricardo Marcelo Pires de Oliveira 
Prefeito do Município de Ibertioga-MG 
Proponente/Tomador 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO II 
 
 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO III 
 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO E 
COMPOSIÇÃO



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO IV 
 
 

 
CRONOGRAMA FÍSICO- 

FINANCEIRO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO V 
 
 

ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – 

ART CREA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VI 
 
 
 

PROJETO CIVIL 


