PROJETO BASICO

OBJETO: OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS

PLUVIAIS
IBERTIOGA- MG
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PROJETO BASICO

Objeto: Obra de Drenagem de Aguas Pluviais
Local: Rua Manoel Bernardino de Andrade Filho, Aredo- Ibertioga MG

1 - Consideracdes:

1.1 — com relacdo a documentacdo legal:

1.1.1 — A Contratada devera providenciar a abertura da matricula da obra junto ao INSS
(matricula CEI), e ao final da construcéo, providenciar a baixa e regularizacéo da obra, ficando
condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente apos a entrega da CND (Certidao
Negativa de Débitos) da obra;

1.1.2 — apresentar a relacao de todos os funcionarios contratados bem como seus
respectivos registros em carteira profissional;

1.1.3 — juntar em todas as solicitagdes de medigdes “as built” (no caso de alteragdes no
projeto inicial), memorias de calculo dos servicos executados e as guias de recolhimento do INSS
— GFIP;

1.2 — com relacdo a execucdo das obras:

1.2.1 — A Contratada devera fazer um relatério (Livro Diario de Obras) para o registro
diario de todas as ocorréncias da obra, mantendo-o na obra todos os dias devera ser anotado 0s
servigos, mao-de-obra (nimero de funcionarios e cargos) e materiais empregados, e também
qualquer fato referente a obra como, intempéries, mudancas, adaptacGes, todas as visitas
realizadas a obra deverao ser anotadas, o fiscal devera assinar juntamente com o engenheiro
responsavel pela obra diariamente o Livro Diario de Obras, deve ser feito em duas vias, e no dia
seguinte deve ser entregue uma via ao fiscal da obra;

1.2.2 — a contratada devera manter na obra para consulta uma pasta com todos 0s projetos
assinados, além dos projetos de uso diario dos funcionarios durante toda a execuc¢éo da obra; bem
como todas especifica¢des, normas técnicas, planilha orgcamentéria e cronograma-fisico
financeiro, que deverdo ser rigorosamente obedecidos;

Importante:

Qualquer alteragdo ou adequacéo no projeto devera previamente ser discutido com a
fiscalizacdo, para que em conjunto, seja tomada a melhor solugéo técnica que
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atenda a perfeita conclusdo da obra. Estas alteracdes deverdo ser devidamente justificadas;
registradas com fotos, no dirio de obra ¢ nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas
alteragBes no projeto e planilha orgamentéaria, bem como a apresentacdo de memoria de célculo
dos quantitativos; sempre em acordo entre as partes. A Contratada deverd manter em lugar
visivel, a programacéo de execucdo da obra com o objetivo de que possa ser verificado o
cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da obra.

1.2.3 — o canteiro de obras devera ser dimensionado de forma que atenda a legislacédo
trabalhista; com local apropriado para higiene dos funcionarios, deposito de materiais e manuseio
de projetos;

1.2.4 — para a execucao dos servicos, a empresa contratada impreterivelmente tera que
atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO
AMBIENTE da legislacéo vigente.

1.2.5 — A obra esta prevista para um periodo de execucdo em conformidade ao cronograma
fisico-financeiro firmado.

Importante: a Contratada caso ndo consiga cumprir o prazo de execuc¢édo contratado,
devera apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na execuc¢do da obra, bem como o
prazo e 0 novo cronograma para a conclusdo dos servicos restantes; considerando o prazo limite
de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigéncia do respectivo contrato.

1.2.6 — Todos os servi¢os que comprovem as especificacGes de projeto, como testes de
resisténcia dos materiais fornecidos e de caracterizacdo e compactacéo dos trabalhos de
terraplenagem e pavimentagdo, locagdes e nivelamentos serdo de responsabilidade da Contratada
e deverdo ser considerados como custos indiretos e previstos na proposta.

Importante: no caso de necessidade da realizacédo de testes, os corpos de prova deverdo ser
retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e Contratante; e ainda, 0s custos
da emissdo dos respectivos custos, deveréo ser arcados pela Contratada.

O ndo cumprimento de qualquer destas determinacées, implicara em adverténcia formal;
caso haja mais de duas adverténcias sera considerado como descumprimento contratual,
implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual.

2 -SERVICOS
GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
1) EXECUCAO DE OBRAS

As obras de execucao de redes de drenagem de agua pluvial devem obedecer rigorosamente
as normas técnicas pertinentes. Antes de se iniciar as obras, € necessario a determinacéo ou
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locacéo das coordenadas de projeto, assim como medidas de protecgéo e sinalizacdo, quando
necessarias.

2) ESCAVACAO DA VALA

Quando os tubos forem assentados em valas, estas deverdo ter dimensdes compativeis com
seu diametro permitindo a montagem, rejuntamento no caso de junta rigida e reaterro compactado
da vala. As valas deverdo ser abertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento
topografico e seguindo as cotas, alinhamentos e perfis longitudinais estipulados em projeto. E
obrigatorio o escoramento para valas com profundidade superior a 1,25m, conforme Portaria no.
18 do Ministério do Trabalho.

3) QUALIDADE DOS TUBOS DE CONCRETO
Os tubos de concretos que serdo empregados na obra devem enquadrar-se ao perfeito
atendimento das especificacfes exigidas no projeto e na normatizacéo.

4) ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Deverd seguir paralelamente a abertura da vala, de jusante para montante, com a bolsa
voltada para montante. A decida dos tubos na vala deve ser feita cuidadosamente, manualmente
ou com o auxilio de equipamentos mecanicos. Os tubos devem estar limpos internamente e sem
defeitos. Cuidado especial deve ser tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos,
contra possiveis danos na utilizacdo de cabos e/ou tesouras. No momento do acoplamento os
tubos devem ser suspensos por cabos de aco ou cinta, sempre pelo didmetro externo, verificando-
se 0 alinhamento dos extremos a serem acoplados. Quando a rede tiver junta elastica, deverao ser
observado se 0s anéis de borracha estdo posicionados corretamente e apds o acoplamento, ndo ha
a necessidade de realizar o rejuntamento. Caso os tubos tenham junta rigida, ap6s o acoplamento,
deve-se executar o rejuntamento dos tubos pelo lado externo com a utilizacdo de argamassa de
areia e cimento.

5) BOCA DE LOBO

Seré construida, conforme detalhada na planilha revestido internamente com argamassa de
cimento e areia 1:4; fundo em laje de concreto armado medindo 1,00 X 1,00 X 0,50m; grelha
superior basculante em ferro chato nas dimens@es de 1,00 X 0,50m, fixa através de grapas
chumbadas na alvenaria, situados nas extremidades para possibilitar a limpeza

6) REATERRO DA VALA
Devera ser feito com material compativel e com o nivel de compactacdo adequado.
Cuidados especiais deverdo ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois
normalmente o local é de dificil acesso, dificultando a compactacao do solo
O material do reaterro deverd ser lancado em camadas de no méximo 20 cm, com umidade
proximo da 6tima e compactado com equipamento, pré determinado em planilha, até uma altura
minima
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de 80 cm sobre a geratriz superior do tubo, quando podera ser compactado com equipamento
autopropelido.

~

MEDICOES:

As medicgdes deverado ser executadas pela Fiscalizacdo de acordo com o cronograma fisico-
financeiro da obra apds verificacdo do relatorio de medicdo que devera ser apresentado pela
Contratada até o 15° dia do més, sendo que a fiscalizacdo tera cinco dias para emissao do
Relatdrio de Execucéo Fisico-financeiro.

IMPORTANTE:

Na execuc¢do da obra e instalacdo de acessorios devera ser observada a Legislacdo de
Acessibilidade.Coloco-me a disposicao, para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessarias.

Ibertioga-MG, 08 de Maio de 2020.

Eidia Nilmara Monica de Paula
Engenheira Civil - CREAMG n°218.836/D
Responsavel Técnica
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