
( X ) INDIRETA

BDI 29,38%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO 

S/BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

C/BDI 

 PREÇO TOTAL 

1 DRE-001 DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA                    8.312,97 

1.1 RO-41040
REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 0,30M E  

Ø 0,40M - CORPO
M                          36,00                         31,62                         40,91                    1.472,76 

1.2 TER-ESC-055 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M3                          25,92                            4,45                            5,76                       149,30 

1.3 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2                          37,80                            8,46                         10,95                       413,91 

1.4  ED-48676
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 

D = 400 MM
M                          63,00                         18,60                         24,06                    1.515,78 

COMPOSIÇÃO ABERTA:

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA - SERVIÇOS UNID.  CONSUMO  C. UNIT. S/BDI 
 CUSTO SUB-

SERVIÇO 
 CUSTO TOTAL 

ED-48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO: m3                  0,0030000 

ED-8501
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H                  0,0141000                         16,36                                -                              0,23 

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,3740000                         19,63                            7,34 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,7820000                         14,10                         11,03 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI                         18,60 

1.5 TER-REA-010 
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA 

VIBRATÓRIA
M3                          52,57                         30,06                         38,89                    2.044,45 

1.6 ED-49921

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(70X70X110CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

UNID.                            7,00                       299,98                       388,11                    2.716,77 

COMPOSIÇÃO ABERTA:

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA - SERVIÇOS UNID.  CONSUMO  C. UNIT. S/BDI 
 CUSTO SUB-

SERVIÇO 
 CUSTO TOTAL 

ED-48227
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 
m2                  3,5200000 

ED-48306 ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO m3                  0,0607591 

ED-8501
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H                  0,2855676                         16,36                                -                              4,67 

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  3,6876189                         19,63                                -                           72,39 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  1,8438094                         14,10                                -                           26,00 

ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m2                  1,0000000                         16,21                                -                           16,21 

FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

SEXTAVADOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES

FORMA DE EXECUÇÃO: 

 ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIRETA(    )

DATA: 28/05/2021

REFERÊNCIA: SETOP LESTE_JANEIRO/2021 E SINAPI MG_ABRIL/2021 - AMBAS COM 

DESONERAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D

LOCAL: DIVERSOS – IBERTIOGA-MG
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( X ) INDIRETA

BDI 29,38%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO 

S/BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

C/BDI 

 PREÇO TOTAL 

FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

SEXTAVADOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES

FORMA DE EXECUÇÃO: 

 ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIRETA(    )

DATA: 28/05/2021

REFERÊNCIA: SETOP LESTE_JANEIRO/2021 E SINAPI MG_ABRIL/2021 - AMBAS COM 

DESONERAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D

LOCAL: DIVERSOS – IBERTIOGA-MG

ED-48314

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 

VIBRAÇÃO RICAÇÃO)

m3                  0,0879004 

ED-8501
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H                  0,1432451                         16,36                                -                              2,34 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,2864902                         14,10                                -                              4,04 

ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m3                  1,2400000                         47,94                                -                           59,45 

ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA m3                  0,2356000                         47,94                                -                           11,29 

ED-50760 

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

PREPARO MECÂNICO

m2                  3,5700000 

ED-48308 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO m2                  0,0785400 

ED-8501
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H                  0,3691380                         16,36                                -                              6,04 

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  2,0373540                         19,63                                -                           39,99 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  2,0373540                         14,10                                -                           28,73 

ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m3                  1,0044000                         22,00                                -                           22,10 

ED-48324
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER 
m3                  0,0879004                         76,63                                -                              6,74 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI                       299,98 

2 URB-001 CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS                  29.576,95 

2.1 TER-REG-015 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO M2                     2.478,35                            1,20                            1,55                    3.841,44 

2.2  ED-50416 

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM FCK = 35 MPA, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

M2                     2.302,20                            7,91                         10,23                  23.551,51 

COMPOSIÇÃO ABERTA:

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA - SERVIÇOS UNID.  CONSUMO  C. UNIT. S/BDI 
 CUSTO SUB-

SERVIÇO 
 CUSTO TOTAL 

ED-50370 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,2000000                         14,85                                -                              2,97 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,3500000                         14,10                                -                              4,94 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI                           7,91 

2.3 94275

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE TRAVAMENTO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

M                        160,00                         10,55                         13,65                    2.184,00 
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( X ) INDIRETA

BDI 29,38%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO 

S/BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

C/BDI 

 PREÇO TOTAL 

FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

SEXTAVADOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES

FORMA DE EXECUÇÃO: 

 ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIRETA(    )

DATA: 28/05/2021

REFERÊNCIA: SETOP LESTE_JANEIRO/2021 E SINAPI MG_ABRIL/2021 - AMBAS COM 

DESONERAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D

LOCAL: DIVERSOS – IBERTIOGA-MG

COMPOSIÇÃO ABERTA:

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA - SERVIÇOS UNID.  CONSUMO  C. UNIT. S/BDI 
 CUSTO SUB-

SERVIÇO 
 CUSTO TOTAL 

88309 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,3600000                         14,85                                -                              5,35 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,3600000                         14,10                                -                              5,08 

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3                  0,0010000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,0085700                         14,10                                -                              0,12 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI                         10,55 

3 DRE-001 DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL                  17.023,04 

3.1  ED-51139

ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, 

EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO

M                        371,00                         23,76                         30,74                  11.404,54 

COMPOSIÇÃO ABERTA:

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA - SERVIÇOS UNID.  CONSUMO  C. UNIT. S/BDI 
 CUSTO SUB-

SERVIÇO 
 CUSTO TOTAL 

ED-48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO: m3                  0,0013184 

ED-8501
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H                  0,0061965                         16,36                                -                              0,10 

ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3                  0,0283900                         47,94                                -                              1,36 

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,2933333                         19,63                            5,76 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  1,1733332                         14,10                         16,54 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI                         23,76 

3.2  ED-14762 

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 

LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3 %, ESP. 8CM, PADRÃO DEER-

MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M                        378,50                         10,07                         13,03                    4.931,86 

COMPOSIÇÃO ABERTA:

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA - SERVIÇOS UNID.  CONSUMO  C. UNIT. S/BDI 
 CUSTO SUB-

SERVIÇO 
 CUSTO TOTAL 

ED-51093 APILOAMENTO DO FUNTO DE VALAS COM SOQUETE M2                  0,3428571                         16,10                                -                              5,52 

ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3                  0,0265714                         47,94                                -                              1,27 

ED-49795 

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

M3                  0,0244910 

ED-8505 
APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
M3                  0,0244910                            0,50                                -                              0,01 
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( X ) INDIRETA

BDI 29,38%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO 

S/BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

C/BDI 

 PREÇO TOTAL 

FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

SEXTAVADOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES

FORMA DE EXECUÇÃO: 

 ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIRETA(    )

DATA: 28/05/2021

REFERÊNCIA: SETOP LESTE_JANEIRO/2021 E SINAPI MG_ABRIL/2021 - AMBAS COM 

DESONERAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D

LOCAL: DIVERSOS – IBERTIOGA-MG

ED-8503
LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO , INCLUSIVE TRANSPORTE 

ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO 
M3                  0,0244910                         50,10                                -                              1,23 

ED-48324
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM FUNDAÇÃO/ RADIER
M3                  0,0265714                         76,63                                -                              2,04 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI                         10,07 

3.3 ED-14581

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA 

IN LOCO, SEÇÃO 40X40CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE 

TAMPA, NCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M                            8,00                         66,34                         85,83                       686,64 

COMPOSIÇÃO ABERTA:

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA - SERVIÇOS UNID.  CONSUMO  C. UNIT. S/BDI 
 CUSTO SUB-

SERVIÇO 
 CUSTO TOTAL 

ED-51093 APILOAMENTO DO FUNTO DE VALAS COM SOQUETE M2                  0,6000000                         16,21                                -                              9,73 

ED-48315

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 

VIBRAÇÃO FABRICAÇÃO)

M3                  0,1470000 

ED-8501
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H                  0,2395556                         16,36                                -                              3,92 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,4791111                         14,10                                -                              6,76 

ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG                  3,9424000 

ED-50360 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,1806932                         14,82                                -                              2,68 

ED-50375 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,3613864                         19,51                                -                              7,05 

ED-51093 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3                  0,3000000                         47,94                                -                           14,38 

ED-49811
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2                  0,8000000 

ED-8569
FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO 

RESINADO, ESP. 12MM (DESMONTAGEM)
M2                  0,8000000 

ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,0458333                         16,15                                -                              0,74 

ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,1833334                         19,43                                -                              3,56 

ED-8567
FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO 

RESINADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO)
M2                  0,2666666 

ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,0763889                         16,15                                -                              1,23 

ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,3055555                         19,43                                -                              5,94 

ED-8568
FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO 

RESINADO, ESP. 12MM (MONTAGEM) 
M2                  0,8000000 

ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,1102757                         16,15                                -                              1,78 

ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,4411027                         19,43                                -                              8,57 

ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3                  0,3000000                         22,00 

ED-48324
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM FUNDAÇÃO /RADIER
M3                  0,1470000                         76,63 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI                         66,34 
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( X ) INDIRETA

BDI 29,38%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO 

S/BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

C/BDI 

 PREÇO TOTAL 

FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO 

SEXTAVADOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES

FORMA DE EXECUÇÃO: 

 ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIRETA(    )

DATA: 28/05/2021

REFERÊNCIA: SETOP LESTE_JANEIRO/2021 E SINAPI MG_ABRIL/2021 - AMBAS COM 

DESONERAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D

LOCAL: DIVERSOS – IBERTIOGA-MG

4 URB-001 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS                    8.162,04 

4.1 URB-PAS-015 
LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO 

EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO
M3                          35,73                         16,21                         20,97                       749,26 

4.2 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2                        238,20                            2,47                            3,20                       762,24 

4.3 URB-PAS-006 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2                        238,20                         21,58                         27,92                    6.650,54 

COMPOSIÇÃO ABERTA:

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA - SERVIÇOS UNID.  CONSUMO  C. UNIT. S/BDI 
 CUSTO SUB-

SERVIÇO 
 CUSTO TOTAL 

ED-48315

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA , 

CONTROLE "B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 

VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

M3                  0,0600000 

ED-8501
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H                  0,0977778                         16,36                                -                              1,60 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,1955556                         14,10                                -                              2,76 

ED-50370 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,4000000                         14,85                                -                              5,94 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  0,8000000                         14,10                                -                           11,28 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI                         21,58 

                 63.074,99 

R. T. Prefeitura Municipal de Ibertioga-MG

Prefeito Municipal de Ibertioga-MG

TOTAL GERAL - MÃO-DE-OBRA

Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil CREAMG Nº56.477/D

Ronaldo Ramos da Silva
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