PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO BASICO

OBJETO: CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA
EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOCOS PRE-
MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS

LOCAL: DIVERSQOS - CENTRO — IBERTIOGA-MG
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PROJETO BASICO

1-DO OBIJETO

Contratacdo de mado-de-obra para execucdo de calgamento em
blocos pré-molddos de concreto sextavados, em estrita observancia as especificagdes
e normas técnicas pertinentes.

Local: Diversos — Ibertioga-MG.

2 - DO PRAZO DE EXECUCAO

A obra devera ser executada no prazo conforme cronograma fisico-
financeiro.

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por finalidade, especificar
servicos e definir padrées necessarios para execugdao das obras acima, conforme a
seguir:

3 — COM RELACAO A DOCUMENTACAO LEGAL:

3.1 — A Contratada deverd providenciar a abertura da matricula da
obra junto ao INSS (matricula CEl), e ao final da construcdo, providenciar a baixa e
regularizacdo da obra, ficando condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra”
somente apods a entrega da CND (Certiddo Negativa de Débitos) da obra;

3.2 — apresentar a relacdo de todos os funcionarios contratados bem
como seus respectivos registros em carteira profissional;

3.3 — juntar em todas as solicitacdes de medi¢des “as built” (no caso

de alteragBes no projeto inicial), memoarias de calculo dos servicos executados e as
guias de recolhimento do INSS — GFIP;

4 — COM RELACAO A EXECUCAO DAS OBRAS:

4.1 — a contratada devera manter na obra para consulta uma pasta
com todos os projetos assinados, além dos projetos de uso diario dos funcionarios
durante toda a execucdo da obra; bem como todas especificacdes, normas técnicas,
planilha or¢amentaria e cronograma-fisico financeiro, que deverao ser rigorosamente
obedecidos;
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Importante: a Contratada caso ndo consiga cumprir o prazo de
execucdo contratado, devera apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na
execucdo da obra, bem como o prazo e o novo cronograma para a conclusdao dos
servicos restantes; considerando o prazo limite de até 10 (dez) dias antes do
vencimento da data de vigéncia do respectivo contrato.

E ainda, qualquer alteracdo ou adequacdo no projeto devera
previamente ser discutido com a fiscalizagdo, para que em conjunto, seja tomada a
melhor solucdo técnica que atenda a perfeita conclusdo da obra. Estas alteracdes
deverdo ser devidamente justificadas; registradas com fotos, no didrio de obra e nas
“as built”; e realizada pela Contratada as devidas altera¢cdes em projeto e na planilha
orcamentdria, bem como a apresentacdo de memdria de calculo dos quantitativos;
sempre em acordo entre as partes. A Contratada devera manter em lugar visivel, a
programacao de execucdo da obra com o objetivo de que possa ser verificado o
cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da obra;

4.2 — o canteiro de obras, caso necessario, devera ser dimensionado
de forma que atenda a legislagdo trabalhista; com local apropriado para higiene dos
funcionarios, depdsito de materiais e manuseio de projetos;

43 — para a execucdo dos servicos, a empresa contratada
impreterivelmente tera que atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO
TRABALHO E MEIO AMBIENTE da legislacao vigente;

O ndo cumprimento de qualquer destas determinacdes, implicara em
adverténcia formal; caso haja mais de duas adverténcias sera considerado como
descumprimento contratual, implicando em multa ou dependendo da gravidade, o
rompimento contratual.

5 - SERVICOS

Importante:

Deverdo ser fornecidos e postos na obra pela Contratante, todos os
materiais para a execuc¢do dos servicos, mediante solicitagdo prévia da Contratada
para a Secretaria Municipal de Obras.

Também sera de responsabilidade da Contratante todos os

trabalhos de retirada dos materiais, com exce¢do daqueles previstos em planilha; e
trabalhos de carga e transporte dos materiais para aterro.
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5.1 — SERVICOS PRELIMINARES
- Canteiro de Obras

E de responsabilidade da Contratada, a construcdo (se necessario) e
manutencdo das instalacdes do canteiro de obras, inclusive eventual aluguel de
terreno, conservacao de acesso a este, cercas, tapumes ou portdes, sinalizacao de vias,
fornecimento e instalacdes de placas de identificacdo da Prefeitura, servigos de
seguranca, vigilancia, manutencdo e posterior remoc¢dao e limpeza do terreno;
operacdo e manutencdo de todos os veiculos e equipamentos de sua propriedade
necessarios a execucdo das obras.

5.2 —- DRENAGEMPLUVIAL SUBTERRANEA

5.2.1 — Remocado de tubos de concreto

Devera ser executado o servico de escavacdo e remocao de tubos de
concreto existentes, através da utilizacgdo de retroescavadeira, para posterior
reconstrucdo de rede subterranea de diametro maior.

5.2.2 — Servico de implantacao de tubos de concreto simples

Abertura mecanica de valas com retroescavadeira, em solo de 12
categoria, em locais de baixa interferéncia, em toda extensdo onde serd realizado o
servico conforme locacdo de projeto;

Preparo de fundo de vala através de nivelamento e compactacao
mecanica do fundo de vala (ber¢o) utilizando compactador de placa CM-20, para
assentamento dos tubos de concreto;

Assentamento de tubos de concreto para redes coletoras de aguas
pluviais, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias, em
conformidade a NBR-8890, serdo assentados com as bolsas voltadas para montante
em relagdo ao escoamento;

As juntas deverao ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3.

Reaterrar com compactador de placa CM-20.

5.2.3 - Construcao de caixas de captacao

Abertura mecénica de cavas nos locais especificados em projeto para
construcdo de caixas ralo para captacdo e drenagem do escoamento pluvial;
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Construgdo de caixa de drenagem de inspecdo/passagem em
alvenaria (70x70x110cm), revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante,
com tampa em grelha, inclusive escavacao, reaterro e transporte e retirada do
material escavado (em cacamba).

Reaterrar com compactador de placa CM-20.

5.3 - CALCAMENTO
5.3.1 — Calgamento em blocos de concreto sextavados

Os servigos de pavimentagdo serdao executados com piso de concreto
sextavados pré-moldado e=8cm, Fck>=35,00MPa, assentados sobre colchdo de areia
grossa e=6cm ou pé de pedra. Apds o assentamento serd colocada uma camada de
areia grossa para fechamento das juntas, e realizada a compactacdo do pavimento
através de compactador de placa CM-20.

5.3.2 — Meio-fios pré-moldados de concreto para travamento

Abertura e compactag¢ao de vala nas dimensdes de projeto em toda
extensao do servico a ser implantado;

Assentamento de meio-fio de travamento, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensGes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x
base superior x altura), inclusive rejuntamento com argamassa mista de cimento e
areia no trago 1:3.

5.4 - DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL

5.4.1 — Meio-fios pré-moldados de concreto
DEFINICOES

Meios-fios — limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com
diversas finalidades, entre as quais, destaca-se a funcao de proteger o bordo da pista
dos efeitos da erosdo causado pelo escoamento das aguas precipitadas sobre a
plataforma que, decorrente da declividade transversal, tendem a verter sobre o talude
dos aterros. Desta forma os meios-fios tem a funcdo de interceptar este fluxo,
conduzindo os deflivios para pontos previamente escolhidos para lancamento.
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CONDICOES GERAIS

Os dispositivos abrangidos por esta Especificacdo serdo executados
de acordo com as indicagdes do projeto.

EXECUCAO

Abertura e compactacdo de vala nas dimensdes de projeto em toda
extensdo do servico a ser implantado;

Execucdo de guia de meio-fio, em concreto com Fck 20MPa, pré-
moldada, MFC-01 padrdao DEER-MG, dimensdes (12x16,7x35)cm, exclusive sarjeta,
inclusive escavacao e apiloamento; inclusive rejuntamento com argamassa mista de
cimento e areia no trago 1:3;

Os meio-fios do lado da calcada deverdo ser aterrados até o topo
através de compactacdo mecanica;

Importante: os meio-fios deverdo ser assentados bem alinhados e
nivelados conforme alinhamento a ser fornecido pela Contratante.

5.4.2 - Sarjetas moldadas “in loco”:

Todos os materiais empregados e suas instalagdes deverao obedecer
as Normas Técnicas da ABNT em vigéncia.

Serd de responsabilidade da Contratada todo o transporte,
armazenagem e manuseio dos materiais durante a obra.

O material sera entregue na obra e a responsabilidade pela guarda,
protecao e aplicacdo serd da Contratada.

Sarjetas Tipo 1:

As sarjetas deverdo ser concretadas no local. O concreto utilizado nas
sarjetas devera ter resisténcia minima no ensaio a compressao simples (28 dias) de
Fck>=15MPa, conforme dimensdes (L=30cm x Esp.=8cm) especificadas na planilha
orcamentaria.

O concreto para execucao das sarjetas devera ser aplicado sobre o
terreno devidamente compactado e umedecido. Devera ser colocada uma camada de
brita antes da aplicacdo do concreto. Apds a aplicacdo do concreto o mesmo devera
ser devidamente desempenado com caimento transversal minimo de 3%.

Durante a execucdo dos servicos a pista de pavimento devera ser
mantida limpa de restos de concreto ou outros materiais. Nao sera permitida a
preparacdo de argamassa ou concreto sobre a pista.
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Concretagem de sarjetas “IN LOCO”:

Abertura e compactacdo de vala nas dimensdes de (L=30xESP.=8)cm
em toda extensdo do servico a ser implantado;

Montagem de forma de madeira bem alinhadas e niveladas para
espessura final da sarjeta de 8cm e largura de 30cm com declividade minima de 3%;

Concretagem das formas com concreto controle tipo “C”, Fck>=
15,0MPa, consumo de concreto 0,024m3/m.

5.4.3 — Canaleta em concreto:

Construgao de canaleta para drenagem, em concreto com
FCK15MPa, moldada in loco, secdo 40x40cm, forma em contra barranco, exclusive
tampa, Inclusive escavacdo, reaterro com transporte e retirada do material escavado
(em cacamba).

5.5 — CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS

O terreno de fundacdo dos passeios devera ser regularizado e
compactado com compactador de placa CM-20, até atingir 90% do proctor normal.

O concreto devera ser constituido de cimento Portland, agregados e
agua com as seguintes; especificagoes:

Concreto moldado “in loco”, Fck=10,00MPa sarrafeado e
desempenado e com espessura final de 6cm;

O passeio de concreto moldado “in loco” tera juntas secas espacadas
de 3,00m, constituidas pelo corte, antes do endurecimento do concreto, utilizando-se
ferramentas especificas para este fim, como indutor de junta, sem secionar,
totalmente a estrutura.

5.6 — DIVERSOS

Materiais

Os materiais empregados na execucao dos servicos deverdo ser de
primeira qualidade e deverdo ser fornecidos pela Contratante.

Seguranga

Serd de total responsabilidade da Contratada, a sinalizacdo e a
seguranca dos seus funciondrios durante a execug¢do dos servigos.
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5.7 - DISPOSICOES FINAIS

Todas as etapas de execucdo dos servicos deverdao ser liberados e
aprovados pela fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras da Contratante.

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo a
critério exclusivo da Contratante que de comum acordo com a Contratada, fixara as
implicacGes e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

Se durante a execucdo dos trabalhos, modificacbes ou
complementacdes se fizerem necessarios, competird a Contratada elaborar o projeto
detalhado das modificacbes e submeter a aprovacdo da Contratante, através da
Secretaria Municipal de Obras.

Serd exigido pela fiscalizacdo a implantacdo de um didrio de obras
gue permanecerd no canteiro de obras para as devidas anotacdes, definicdes e
liberacdes dos servicos a serem realizados, bem como os pedidos e solicitagcdes da
Secretaria de obras.

A Contratada aceita e concorda que os servicos objeto dos
documentos contratuais deverdao ser complementados em todos os seus detalhes,
ainda que cada item necessariamente envolvido ndo seja especificamente
mencionado.

A Contratada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro,
manifestamente involuntario ou de qualquer omissdo, eventualmente existente, para
eximir-se de suas responsabilidades.

A Contratada obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes
dos desenhos e especificacbes.

No caso de erros ou discrepancia, as especificacdes deverdo
prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a
Contratante.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso
houver discrepancia entre as escalas e dimensdes, o Engenheiro Responsavel deverd
efetuar todas as correcdes e interpretacdes que forem julgadas necessdrias para o
término da obra da maneira satisfatdria.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serao
julgados e decididos de comum acordo entre a Contratada e a Contratante.

5.8 — LIMPEZA DA OBRA:
Limpeza geral completa, durante e final da obra:
A obra serd entregue em perfeito estado de conservacdo e limpeza,

pronta para o seu uso imediato, livre de restos de construcdes, entulhos e terra
excedente. Todo o entulho deverd ser removido do terreno pela Contratante.
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5.9 — CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA:
5.9.1 — Protec¢do da obra:

Deve-se prever o isolamento de toda a obra durante sua execucao,
deve-se também fazer o isolamento com obstdculos e faixas de sinalizacdo e indicacdo
evitando assim acidentes com o transito e criancas durante todo o periodo da
execugao.

5.9.2 — Organizacdo e apresentacdo da obra:

A obra deve ser mantida em perfeitas condi¢des de trabalho. Livre de
entulhos, pregos caidos ao chado, restos de materiais espalhados, ou seja, deve-se
manter em local adequado o armazenamento de materiais, de entulhos, de madeiras,
de areia e outros; e ainda, ao final de cada dia deve ser feita uma limpeza na obra e ao
final da semana uma limpeza geral da obra.

5.9.3 — Lembramos que todos os servicos constantes neste relatério
técnico, mesmo ndo estando nominalmente especificados no memorial descritivo
deverdo ser executados dentro das normas da ABNT.

5.10 - MEDICOES:

As medicOes deverdo ser executadas pela Fiscalizacdo de acordo com
o cronograma fisico-financeiro da obra apds verificacdo do relatério de medicdo que
devera ser apresentado pela Contratada até o 252 dia do més, sendo que a fiscalizagdo
terd cinco dias para emissao do Relatério de Execugao Fisico-financeiro.

Coloco-me a disposicdo, para prestar quaisquer esclarecimentos que
se fizerem necessarios.

Ibertioga-MG, 31 de maio de 2021.

Clifford Peterle Rezende
Engenheiro Civil — CREAMG 56.477/D
Prefeitura Municipal de Ibertioga-MG

Ronaldo Ramos da Silva
Prefeito Municipal de Ibertioga-MG
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PLANILHA ORCAMENTARIA
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ANEXO II

PLANILHA DE
LEVANTAMENTO DE
SERVICOS
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DEMONSTRATIVO DO BDI
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ANEXO IV

CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO V

PROJETO CIVIL
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ANEXO Vi

ART CREA



