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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA 
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉ-
MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS  
 
 
LOCAL: DIVERSOS - CENTRO – IBERTIOGA-MG 
 

 



 

 

PROJETO BÁSICO 
 

 
1 – DO OBJETO 
 
Contratação de mão-de-obra para execução de calçamento em 

blocos pré-molddos de concreto sextavados, em estrita observância às especificações 
e normas técnicas pertinentes. 

 
Local: Diversos – Ibertioga-MG. 

 
 
2 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
A obra deverá ser executada no prazo conforme cronograma físico-

financeiro. 
 
O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por finalidade, especificar 

serviços e definir padrões necessários para execução das obras acima, conforme a 
seguir: 

 
3 – COM RELAÇÃO À DOCUMENTAÇÃO LEGAL: 
 
3.1 – A Contratada deverá providenciar a abertura da matrícula da 

obra junto ao INSS (matrícula CEI), e ao final da construção, providenciar a baixa e 
regularização da obra, ficando condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” 
somente após a entrega da CND (Certidão Negativa de Débitos) da obra; 

 
3.2 – apresentar a relação de todos os funcionários contratados bem 

como seus respectivos registros em carteira profissional; 
 
3.3 – juntar em todas as solicitações de medições “as built” (no caso 

de alterações no projeto inicial), memórias de cálculo dos serviços executados e as 
guias de recolhimento do INSS – GFIP; 

 
 
4 – COM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DAS OBRAS: 
 
4.1 – a contratada deverá manter na obra para consulta uma pasta 

com todos os projetos assinados, além dos projetos de uso diário dos funcionários 
durante toda a execução da obra; bem como todas especificações, normas técnicas, 
planilha orçamentária e cronograma-físico financeiro, que deverão ser rigorosamente 
obedecidos; 

 



 

 

Importante: a Contratada caso não consiga cumprir o prazo de 
execução contratado, deverá apresentar à Contratante, ofício justificando o atraso na 
execução da obra, bem como o prazo e o novo cronograma para a conclusão dos 
serviços restantes; considerando o prazo limite de até 10 (dez) dias antes do 
vencimento da data de vigência do respectivo contrato. 

 
E ainda, qualquer alteração ou adequação no projeto deverá 

previamente ser discutido com a fiscalização, para que em conjunto, seja tomada a 
melhor solução técnica que atenda à perfeita conclusão da obra. Estas alterações 
deverão ser devidamente justificadas; registradas com fotos, no diário de obra e nas 
“as built”; e realizada pela Contratada as devidas alterações em projeto e na planilha 
orçamentária, bem como a apresentação de memória de cálculo dos quantitativos; 
sempre em acordo entre as partes. A Contratada deverá manter em lugar visível, a 
programação de execução da obra com o objetivo de que possa ser verificado o 
cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da obra; 

 
4.2 – o canteiro de obras, caso necessário, deverá ser dimensionado 

de forma que atenda à legislação trabalhista; com local apropriado para higiene dos 
funcionários, depósito de materiais e manuseio de projetos; 

 
4.3 – para a execução dos serviços, a empresa contratada 

impreterivelmente terá que atender todas as NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO E MEIO AMBIENTE da legislação vigente;  

 
 
O não cumprimento de qualquer destas determinações, implicará em 

advertência formal; caso haja mais de duas advertências será considerado como 
descumprimento contratual, implicando em multa ou dependendo da gravidade, o 
rompimento contratual. 

 
 
5 - SERVIÇOS 
 
Importante:  
 
Deverão ser fornecidos e postos na obra pela Contratante, todos os 

materiais para a execução dos serviços, mediante solicitação prévia da Contratada 
para a Secretaria Municipal de Obras. 

 
Também será de responsabilidade da Contratante todos os 

trabalhos de retirada dos materiais, com exceção daqueles previstos em planilha; e 
trabalhos de carga e transporte dos materiais para aterro. 

 
 



 

 

5.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
- Canteiro de Obras 
 
É de responsabilidade da Contratada, a construção (se necessário) e 

manutenção das instalações do canteiro de obras, inclusive eventual aluguel de 
terreno, conservação de acesso a este, cercas, tapumes ou portões, sinalização de vias, 
fornecimento e instalações de placas de identificação da Prefeitura, serviços de 
segurança, vigilância, manutenção e posterior remoção e limpeza do terreno; 
operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade 
necessários à execução das obras.  

 
 
5.2 – DRENAGEMPLUVIAL SUBTERRÂNEA 
 
5.2.1 – Remoção de tubos de concreto 
 
Deverá ser executado o serviço de escavação e remoção de tubos de 

concreto existentes, através da utilização de retroescavadeira, para posterior 
reconstrução de rede subterrânea de diâmetro maior. 

 
 
5.2.2 – Serviço de implantação de tubos de concreto simples 
 
Abertura mecânica de valas com retroescavadeira, em solo de 1ª 

categoria, em locais de baixa interferência, em toda extensão onde será realizado o 
serviço conforme locação de projeto; 

Preparo de fundo de vala através de nivelamento e compactação 
mecânica do fundo de vala (berço) utilizando compactador de placa CM-20, para 
assentamento dos tubos de concreto; 

Assentamento de tubos de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências, em 
conformidade a NBR-8890, serão assentados com as bolsas voltadas para montante 
em relação ao escoamento; 

As juntas deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3. 

Reaterrar com compactador de placa CM-20. 
 
 
5.2.3 - Construção de caixas de captação 
 
Abertura mecânica de cavas nos locais especificados em projeto para 

construção de caixas ralo para captação e drenagem do escoamento pluvial; 



 

 

Construção de caixa de drenagem de inspeção/passagem em 
alvenaria (70x70x110cm), revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, 
com tampa em grelha, inclusive escavação, reaterro e transporte e retirada do 
material escavado (em caçamba). 

 
Reaterrar com compactador de placa CM-20. 
 
 
 
5.3 – CALÇAMENTO  
 
5.3.1 – Calçamento em blocos de concreto sextavados 
 
Os serviços de pavimentação serão executados com piso de concreto 

sextavados pré-moldado e=8cm, Fck>=35,00MPa, assentados sobre colchão de areia 
grossa e=6cm ou pó de pedra. Após o assentamento será colocada uma camada de 
areia grossa para fechamento das juntas, e realizada a compactação do pavimento 
através de compactador de placa CM-20. 

 
 
5.3.2 – Meio-fios pré-moldados de concreto para travamento 
 
Abertura e compactação de vala nas dimensões de projeto em toda 

extensão do serviço a ser implantado; 
Assentamento de meio-fio de travamento, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura), inclusive rejuntamento com argamassa mista de cimento e 
areia no traço 1:3. 

 

5.4 – DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL 

5.4.1 – Meio-fios pré-moldados de concreto 
 

DEFINIÇÕES 
 
Meios-fios – limitadores físicos da plataforma rodoviária, com 

diversas finalidades, entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista 
dos efeitos da erosão causado pelo escoamento das águas precipitadas sobre a 
plataforma que, decorrente da declividade transversal, tendem a verter sobre o talude 
dos aterros. Desta forma os meios-fios tem a função de interceptar este fluxo, 
conduzindo os deflúvios para pontos previamente escolhidos para lançamento. 

 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 
 
Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão executados 

de acordo com as indicações do projeto. 
 
 
EXECUÇÃO 
 
Abertura e compactação de vala nas dimensões de projeto em toda 

extensão do serviço a ser implantado; 
Execução de guia de meio-fio, em concreto com Fck 20MPa, pré-

moldada, MFC-01 padrão DEER-MG, dimensões (12x16,7x35)cm, exclusive sarjeta, 
inclusive escavação e apiloamento; inclusive rejuntamento com argamassa mista de 
cimento e areia no traço 1:3; 

Os meio-fios do lado da calçada deverão ser aterrados até o topo 
através de compactação mecânica; 

 
Importante: os meio-fios deverão ser assentados bem alinhados e 

nivelados conforme alinhamento a ser fornecido pela Contratante. 
 
 
5.4.2 – Sarjetas moldadas “in loco”: 
 
Todos os materiais empregados e suas instalações deverão obedecer 

às Normas Técnicas da ABNT em vigência. 
Será de responsabilidade da Contratada todo o transporte, 

armazenagem e manuseio dos materiais durante a obra. 
O material será entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, 

proteção e aplicação será da Contratada. 
 
Sarjetas Tipo 1: 
 
As sarjetas deverão ser concretadas no local. O concreto utilizado nas 

sarjetas deverá ter resistência mínima no ensaio à compressão simples (28 dias) de 
Fck>=15MPa, conforme dimensões (L=30cm x Esp.=8cm) especificadas na planilha 
orçamentária.  

O concreto para execução das sarjetas deverá ser aplicado sobre o 
terreno devidamente compactado e umedecido. Deverá ser colocada uma camada de 
brita antes da aplicação do concreto. Após a aplicação do concreto o mesmo deverá 
ser devidamente desempenado com caimento transversal mínimo de 3%. 

Durante a execução dos serviços a pista de pavimento deverá ser 
mantida limpa de restos de concreto ou outros materiais. Não será permitida a 
preparação de argamassa ou concreto sobre a pista. 

 



 

 

 
Concretagem de sarjetas “IN LOCO”: 
 
Abertura e compactação de vala nas dimensões de (L=30xESP.=8)cm 

em toda extensão do serviço a ser implantado; 
Montagem de forma de madeira bem alinhadas e niveladas para 

espessura final da sarjeta de 8cm e largura de 30cm com declividade mínima de 3%; 
Concretagem das formas com concreto controle tipo “C”, Fck>= 

15,0MPa, consumo de concreto 0,024m3/m. 
 
 
5.4.3 – Canaleta em concreto: 
 
Construção de canaleta para drenagem, em concreto com 

FCK15MPa, moldada in loco, seção 40x40cm, forma em contra barranco, exclusive 
tampa, Inclusive escavação, reaterro com transporte e retirada do material escavado 
(em caçamba). 

 
 
5.5 – CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 

O terreno de fundação dos passeios deverá ser regularizado e 
compactado com compactador de placa CM-20, até atingir 90% do proctor normal. 

O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e 
água com as seguintes; especificações:  

 Concreto moldado “in loco”, Fck=10,00MPa sarrafeado e 
desempenado e com espessura final de 6cm; 

O passeio de concreto moldado “in loco” terá juntas secas espaçadas 
de 3,00m, constituídas pelo corte, antes do endurecimento do concreto, utilizando-se 
ferramentas especificas para este fim, como indutor de junta, sem secionar, 
totalmente a estrutura. 

 
 
5.6 – DIVERSOS 
 
Materiais 
 
Os materiais empregados na execução dos serviços deverão ser de 

primeira qualidade e deverão ser fornecidos pela Contratante. 
 
Segurança 
 
Será de total responsabilidade da Contratada, a sinalização e a 

segurança dos seus funcionários durante a execução dos serviços. 



 

 

 
 
5.7 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Todas as etapas de execução dos serviços deverão ser liberados e 

aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras da Contratante. 
O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo a 

critério exclusivo da Contratante que de comum acordo com a Contratada, fixará as 
implicações e acertos decorrentes, visando à boa continuidade da obra. 

Se durante a execução dos trabalhos, modificações ou 
complementações se fizerem necessários, competirá à Contratada elaborar o projeto 
detalhado das modificações e submeter à aprovação da Contratante, através da 
Secretaria Municipal de Obras. 

Será exigido pela fiscalização a implantação de um diário de obras 
que permanecerá no canteiro de obras para as devidas anotações, definições e 
liberações dos serviços a serem realizados, bem como os pedidos e solicitações da 
Secretaria de obras. 

A Contratada aceita e concorda que os serviços objeto dos 
documentos contratuais deverão ser complementados em todos os seus detalhes, 
ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente 
mencionado. 

A Contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro, 
manifestamente involuntário ou de qualquer omissão, eventualmente existente, para 
eximir-se de suas responsabilidades. 

A Contratada obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes 
dos desenhos e especificações. 

No caso de erros ou discrepância, as especificações deverão 
prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado à 
Contratante. 

As cotas que constarem dos desenhos deverão predominar, caso 
houver discrepância entre as escalas e dimensões, o Engenheiro Responsável deverá 
efetuar todas as correções e interpretações que forem julgadas necessárias para o 
término da obra da maneira satisfatória. 

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão 
julgados e decididos de comum acordo entre a Contratada e a Contratante. 

 
 
5.8 – LIMPEZA DA OBRA: 
 
Limpeza geral completa, durante e final da obra: 
 
A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza, 

pronta para o seu uso imediato, livre de restos de construções, entulhos e terra 
excedente. Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela Contratante. 



 

 

5.9 – CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA: 
 
5.9.1 – Proteção da obra: 
 
Deve-se prever o isolamento de toda a obra durante sua execução, 

deve-se também fazer o isolamento com obstáculos e faixas de sinalização e indicação 
evitando assim acidentes com o trânsito e crianças durante todo o período da 
execução.  

 
5.9.2 – Organização e apresentação da obra: 
 
A obra deve ser mantida em perfeitas condições de trabalho. Livre de 

entulhos, pregos caídos ao chão, restos de materiais espalhados, ou seja, deve-se 
manter em local adequado o armazenamento de materiais, de entulhos, de madeiras, 
de areia e outros; e ainda, ao final de cada dia deve ser feita uma limpeza na obra e ao 
final da semana uma limpeza geral da obra. 

 
5.9.3 – Lembramos que todos os serviços constantes neste relatório 

técnico, mesmo não estando nominalmente especificados no memorial descritivo 
deverão ser executados dentro das normas da ABNT. 

 
 
5.10 – MEDIÇÕES: 
 
As medições deverão ser executadas pela Fiscalização de acordo com 

o cronograma físico-financeiro da obra após verificação do relatório de medição que 
deverá ser apresentado pela Contratada até o 25º dia do mês, sendo que a fiscalização 
terá cinco dias para emissão do Relatório de Execução Físico-financeiro. 

 
 
Coloco-me à disposição, para prestar quaisquer esclarecimentos que 

se fizerem necessários. 
 
Ibertioga-MG, 31 de maio de 2021. 
 
 
Clifford Peterle Rezende 
Engenheiro Civil – CREAMG 56.477/D 
Prefeitura Municipal de Ibertioga-MG 
 
 
Ronaldo Ramos da Silva 
Prefeito Municipal de Ibertioga-MG 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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PLANILHA DE 
LEVANTAMENTO DE 

SERVIÇOS 
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DEMONSTRATIVO DO BDI 
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CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 
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PROJETO CIVIL 
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ART CREA 
 
 

 
 

 


