CEP 36.225-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE

- ESTADO DE MINAS GERAIS

IBERTIOGA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS - ATUALIZADA

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG

CONVENIO SEGOV N2991/2020

OBRA: CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA E DRENAGEM PROFUNDA EM VIAS DO MUNICIPIO

DATA: 25/05/2022

LOCAL: RUA PARANA, CENTRO - IBERTIOGA-MG FORMA DE EXECUGCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP REGIAO LESTE - MARCO/2022 COM DENONERAGAO () DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES 1SS 3,00% BDI 28,25%
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
S/ BDI C/ BDI
1 CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA
1.1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA R$ 1.571,74
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
1.1.1 ED-50152 |AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA UN 1,00 R$ 1.225,53 R$ 1.571,74 R$ 1.571,74
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 DRENAGEM PLUVIAL R$ 80.237,08
ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
1.2.1 | RO-40218 ~ - M3 254,75 R$ 7,78 , 542,
(EXECUGAOQ, INCLUINDO REMOGAO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) s RS 9,98 R$2.542,41
1.2.2 ED-51093 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 191,00 RS 18,72 RS 24,01 RS 4.585,91
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO 400MM,
1.2.3 ED-48680 [INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, M 24,00 RS 111,13 RS 142,52 RS 3.420,48
EXCLUSIVE ESCAVACAO
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO 600MM,
1.2.4 ED-48682 |[INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, M 155,00 RS 169,28 R$ 217,10 R$ 33.650,50
EXCLUSIVE ESCAVACAO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE
1.2.5 ED-49812 ! - M3 8,71 .
LANCAMENTO E ADENSAMENTO - PARA BERCO DE TUBULACAO ' RS 408,70 RS 524,16 RS 4.565,43
126 £p-51121 |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA M3 114,76 RS 38,15 RS 48,93 RS 5.615,21
VIBRATORIA
127 £D-49g12 |MASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, M3 168 RS 408,70 RS 524,16 RS 880,59
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
1.2.8 - ~ u 8,00 .085, 392, .136,
ED-48550 CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA R$ 1.085,44 R$1.392,08 RS 11.136,64
POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
1.2.9 - - U 4,00 RS 1.732,99 . .
ED-48631 ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA ! 3 ’ R$2.222,56 R$8.890,24
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA,
1.2.10| ED-48666 |ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE U 4,00 RS 422,10 RS 541,34 RS 2.165,36
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POGO DE VISITA
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
1.2.11| RO0-43681 [COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 2.001 A 2.500 M3 139,99 RS 7,20 R$ 9,23 R$ 1.292,11
M
1.2.12| ED-48540 [ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA u 1,00 R$ 1.114,29 R$ 1.429,08 RS 1.429,08
1213|  Ep-a9521 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARRUMADA, INCLUSIVE M3 0,26 RS 189,29 RS 242,76 RS 6312
FORNECIMENTO
1.3 SERVICOS DE CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA R$ 83.179,09
1.3.1 RO-41083 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL) M2 2.205,00 R$ 1,04 R$ 1,33 R$ 2.932,65
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO.
1.3.2 RO-41344 [DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (TRANSPORTE DE M3XKM 8.255,09 RS 1,07 RS 1,37 RS 11.309,47
AREIA)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO.
133 RO-41344 [DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (TRANSPORTE DA M3XKM 10.825,10 RS 1,07 RS 1,37 RS 14.830,39
PEDRA)
PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIEDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA
134 | Ro43971 (EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO M2 1892 50 RS 22.29 RS 2859 RS 54.106,58
o COLCHAO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS o ! ! B
TRANSPORTES DOS MATERIAIS)
1.4 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 64.969,59
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA,
£D-14763 LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE 15%, ESP. 7CM, PADRAO
1.4.1 DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, M 625,00 R$ 30,29 RS 38,85 RS 24.281,25
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGAMBA)
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CEP 36.225-000

ESTADO DE MINAS GERAIS

IBERTIOGA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS - ATUALIZADA

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG

CONVENIO SEGOV N2991/2020

OBRA: CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA E DRENAGEM PROFUNDA EM VIAS DO MUNICIPIO

DATA: 25/05/2022

LOCAL: RUA PARANA, CENTRO - IBERTIOGA-MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP REGIAO LESTE - MARGO/2022 COM DENONERAGAO () DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES 1SS 3,00% BDI 28,25%
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
S/ BDI C/ BDI
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
142 ED-51139 SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 638,95 R$ 49,65 RS 63,68 RS 40.688,34
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
TOTAL GERAL DA OBRA| 229.957,50
CLIFFORD PETERLE Assinado de forma digital por CLIFFORD
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