
( X ) INDIRETA

BDI 29,91%

(ISS = 5%) MATERIAL INCIDÊNCIA

CUSTO DIRETO CD 100,00% 100,00%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,67% 3,15% CD
LUCRO L 7,30% 4,94% CD
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,55% 0,55% CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO 1,71% 1,30% CD
SEGUROS + GARANTIAS S 0,74% 0,53% CD
RISCO (*) R 0,97% 0,77% CD
TRIBUTOS I 7,15% 3,65% PV
ISS ISS 3,50% -                        PV
PIS PIS 0,65% 0,65% PV
COFINS COFINS 3,00% 3,00% PV
CPRB INSS 4,50% 4,50% PV

BDI (NUMERADOR) = 14,77% 10,21%

BDI(DENOMINADOR) = 88,35% 91,85%

CLIFFORD PETERLE REZENDE - ENGENHEIRO CIVIL CREAMG Nº56.477/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA

RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG

BDI      = 29,91% 19,99%

COMPOSIÇÃO DO BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

OBRAS RODOVIÁRIAS

FÓRMULA DO BDI BDI      =
(1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x  (1 + L)
(1 - (I + CPRB))

OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA E DRENAGEM PROFUNDA EM VIAS DO MUNICÍPIO DATA: 18/01/2022

LOCAL: RUA PARANÁ, CENTRO - IBERTIOGA-MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - OUTUBRO/2021 COM DENONERAÇÃO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

COMPOSIÇÃO DO BDI - ATUALIZADO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG CONVÊNIO SEGOV Nº991/2020


