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1 SERVIÇOS PRELIMINARES                    1.088,58 

1.1 SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2                                     2,88                        291,97                        377,98                    1.088,58 

2 DEMOLIÇÃO                        235,74 

2.1 SETOP DEM-ALV-005
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO 
DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2                                     1,68                          84,54                        109,44                        183,86 

2.2 SETOP DEM-CON-025
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3                                     0,21                        190,84                        247,06                          51,88 

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - FUNDAÇÃO                        515,63 

3.1 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,5M

M3                                     3,83                          55,11                          71,34                        273,23 

3.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2                                     8,26                          10,50                          13,59                        112,25 

3.3 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (ENTRE BALDRAMES)

M3                                   10,42                            9,65                          12,49                        130,15 

4 FUNDAÇÕES                  13.450,56 

4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

4.1.1 SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM)

KG                                198,39                          13,01                          16,84                    3.340,89 

4.1.2 SETOP ARM-AÇO-015
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG                                   21,30                          14,03                          18,16                        386,81 

4.1.3 SETOP FUN-CON-050
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3                                     4,40                        673,55                        871,96                    3.836,62 

4.1.4 SETOP FUN-TRA-020 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M                                   33,00                          48,63                          62,96                    2.077,68 

4.1.5 SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
M3                                     0,23                        492,99                        638,21                        146,79 

4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES  - VIGAS BALDRAMES

4.2.1 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDAÇÃO)

M2                                   12,52                          58,57                          75,82                        949,27 

4.2.2 SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM)

KG                                   60,40                          13,01                          16,84                    1.017,14 

4.2.3 SETOP ARM-AÇO-015
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG                                   39,10                          14,03                          18,16                        710,06 

4.2.4 SETOP FUN-CON-050
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3                                     1,13                        673,55                        871,96                        985,31 

5 SUPERESTRUTURA                  15.706,69 
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5.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS

5.1.1 SINAPI 92471
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2                                     8,83                          87,84                        113,72                    1.004,15 

5.1.2 SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM)

KG                                   57,90                          13,01                          16,84                        975,04 

5.1.3 SETOP ARM-AÇO-015
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG                                   25,40                          14,03                          18,16                        461,26 

5.1.4 SETOP FUN-CON-050
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3                                     1,49                        673,55                        871,96                    1.299,22 

5.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

5.2.1 SINPI 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2                                   29,79                          56,39                          73,00                    2.174,67 

5.2.2 SINPAI 92518
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2                                   29,87                          43,93                          56,87                    1.698,71 

5.2.3 SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM)

KG                                158,10                          13,01                          16,84                    2.662,40 

5.2.4 SETOP ARM-AÇO-015
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG                                114,00                          14,03                          18,16                    2.070,24 

5.2.5 SETOP EST-CON-035
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3                                     3,71                        699,79                        905,93                    3.361,00 

6 ALVENARIA  E OUTRAS VEDAÇÕES                    9.394,65 

6.1 SETOP ALV-BLO-010
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2                                   84,60                          59,68                          77,26                    6.536,20 

6.2 SETOP ALV-EST-045

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

M2                                     7,52                        179,50                        232,38                    1.747,50 

SETOP ALV-BLO-005
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2                                     6,25                          59,28                          76,74                        479,63 

6.3 SETOP ED-9904
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 
MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3                                     0,09                    2.709,39                    3.507,51                        315,68 

6.4 SETOP ED-9903
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 
MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3                                     0,09                    2.709,24                    3.507,32                        315,66 

7 COBERTURA                    5.096,61 

7.1 SETOP ED-48424 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2                                   21,08                          36,74                          47,56                    1.002,56 

7.2 SINAPI 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA,

M2                                   21,08                          32,80                          42,46                        895,06 

7.3 SUDECAP 08/22 18.73
Proteção platibanda chapéu-pingadeira de concreto pré-moldado para 
platibanda L=25 cm

M                                   18,80                          19,32                          25,01                        470,19 

7.4 SETOP PLU-RUF-055
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), 
COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

M                                   25,40                          41,24                          53,39                    1.356,11 

7.5 SETOP ED-50668
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC
ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM

M                                   11,80                          89,86                        116,33                    1.372,69 
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8 IMPERMEABILIZAÇÃO                        492,04 

8.1 SETOP IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2                                     3,76                          22,22                          28,77                        108,18 

8.2 SETOP ED-50168
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM 
(MARQUISE E CALHA)

M2                                     3,40                          62,25                          80,59                        274,01 

8.3 SETOP IMP-PRO-005
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO (CALHA)

M2                                     3,40                          24,96                          32,31                        109,85 

9.0 PISOS                    6.670,05 

9.1 SETOP REV-POR-011

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, 
BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
(MOZART-ICE )

M2                                   26,15                        137,58                        178,11                    4.657,58 

9.2 SETOP PIS-CON-020
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 50MM

M2                                   26,15                          53,87                          69,74                    1.823,70 

9.3 SETOP ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2                                     0,16                        281,28                        364,14                          58,26 

9.4 SETOP ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2                                     0,44                        229,12                        296,61                        130,51 

10 REVESTIMENTO                  13.889,54 

10.1 SETOP REV-CHA-005
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

M2                                280,54                            8,03                          10,40                    2.917,62 

10.2 SETOP REV-REB-015
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2                                280,54                          30,21                          39,11                  10.971,92 

11 PINTURA                    9.603,17 

11.1 SETOP PIN-SEL-005
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2                                280,54                            5,30                            6,86                    1.924,52 

11.2 SETOP PIN-LAT-015
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE MASSA CORRI DA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 
(INTERNO)

M2                                   74,88                          21,41                          27,72                    2.075,67 

11.3 SETOP PIN-ACR-015
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

M2                                146,24                          23,34                          30,22                    4.419,39 

11.4 SETOP PIN-SEL-015
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO - (TETO)

M2                                   26,15                            4,73                            6,12                        160,01 

11.5 SETOP PIN-LAT-016
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

M2                                   26,15                          30,24                          39,15                    1.023,58 

12.0 FORROS                    1.815,51 

12.1 SETOP FOR-GES-015 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA M2                                   26,15                          53,64                          69,44                    1.815,51 

13.0 ESQUADRIAS                    2.397,80 

13.1 SINAPI 94569
JA01-JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. (100X40)CM

UN                                     2,00                        482,95                        625,22                    1.250,44 

13.2 SETOP ED-49602
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 
80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

UN                                     1,00                        886,28                    1.147,36                    1.147,36 

14.0 INSTALAÇÃO ELETRICA                    1.743,96 
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14.1 SETOP ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA 
E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 
NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE 
ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 
LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO 
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN                                     1,00                        211,43                        273,71                        273,71 

14.2 SETOP NST-LUZ-005

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE 
COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 
ELETRODUTO

UN                                     2,00                        133,63                        172,99                        345,98 

14.3 SINAPI 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN                                     2,00                        304,00                        393,55                        787,10 

14.4 SETOP INST-TOM-005

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS 
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-
450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 
DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO 
COM ARGAMASSA

UN                                     1,00                        260,45                        337,17                        337,17 

15 DIVERSOS                        795,97 

15.1 SETOP ED-50949 ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" M                                     3,50                        175,67                        227,42                        795,97 

16 LIMPEZA FINAL DE OBRA                        186,24 

15.1 SETOP LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2                                   28,79                            5,00                            6,47                        186,24 

                 83.082,74 

CREAMG Nº 56.477/D

PREFEITO MUNICIPAL DE IBERTIOGA
RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA

TOTAL GERAL 

R. T. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA
CLIFFORD PETERLE REZENDE
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