
DATA: 20/01/2023

(    ) DIRETA (  X  ) INDIRETA
ISS 3,00% BDI 28,68%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI
PREÇO 

UNITÁRIO C/ BDI
PREÇO TOTAL

1

1.1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA R$ 1.690,68

1.1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 R$ 1.313,86 R$ 1.690,68 R$ 1.690,68

1.2 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA R$ 19.917,02

1.2.1 RO-41083 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL) M2 420,57 R$ 1,22 R$ 1,57 R$ 660,29

1.2.2 RO-41344
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (TRANSPORTE DE 
AREIA)

M3XKM 2.405,66 R$ 1,28 R$ 1,65 R$ 3.969,34

1.2.3 RO-41344
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (TRANSPORTE DA 
PEDRA)

M3XKM 2.405,66 R$ 1,28 R$ 1,65 R$ 3.969,34

1.2.4 RO-43971

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS 
TRANSPORTES DOS MATERIAIS)

M2 365,57 R$ 24,06 R$ 30,96 R$ 11.318,05

1.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 13.637,92

1.3.1
ED-14763

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO 
DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 110,00 R$ 38,05 R$ 48,96 R$ 5.385,60

1.3.2 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 125,32 R$ 51,17 R$ 65,85 R$ 8.252,32

35.245,62

LOCAL: RUA NEUZA RODRIGUES E PARANÁ, CENTRO - IBERTIOGA-MG

PREFEITO MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA

CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - 10/2022 COM DENONERAÇÃO

TOTAL GERAL DA OBRA

RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - ATUALIZADA

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG Recurso: Próprio

CREAMG Nº56.477/DCLIFFORD PETERLE REZENDE - ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA EM RUAS  DO MUNICÍPIO
FORMA DE EXECUÇÃO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS
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