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1. OBJETIVO: 

 

O presente memorial descreve as soluções arquitetônicas e técnicas 

adotadas para a elaboração dos projetos e execução da obra de revitalização, 

reforma e construção de infraestrutura na Praça Santo Antônio, localizada no 

município de Ibertioga, MG. 

 

2. GENERALIDADES: 

 

Nos itens que houver omissão se obedecerá ao que for determinado pela 

Fiscalização, dentro do espírito das demais especificações.  

Toda mão de obra e todos os materiais serão de boa qualidade e 

obedecerão às especificações correspondentes. Quando não forem 

especificadas, obedecerão às normas técnicas. Toda a mão de obra e materiais 

ficarão sujeitos a aprovação por parte da Fiscalização.  

É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total 

conhecimento dos projetos e complementares, detalhes construtivos, normas de 

trabalho e impressos 

A cor da tonalidade das pinturas, pisos, revestimentos, peças de 

acabamento e demais detalhes pertinentes devem ser previamente submetidos 

a aprovação da Fiscalização.  

Os serviços deverão acompanhar rigorosamente ao projeto em anexo. E 

o mesmo será executado em sete meses (210 dias).  

 

3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 

Atender todos os itens relativos à segurança do trabalho, de conformidade 

com a Lei; 

Preenchimento do diário de obras padrão, juntamente com relatório 

fotográfico;  

Há necessidade de descrição detalhada, bem como do memorial fotográfico, 

dos eventuais vícios redibitórios. Ou seja, aqueles que não estão a olho nu, que 
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ficam ocultos, para evitar desperdício quando da execução do serviço. 

Limpeza final e completa da obra, interna e externamente; 

Reparar eventuais danos causados às construções vizinhas decorrentes 

do desenvolvimento de suas atividades; 

Obedecer a todas as normas técnicas relativas a cada serviço, bem como 

as instruções dos fabricantes na aplicação dos materiais; 

Retirada de entulho periódica e no final dos serviços. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Os serviços serão aceitos se executados com materiais e mão de obra 

de 1ª categoria, obedecendo plenamente às especificações e também as 

instruções da fiscalização. Materiais não aprovados pela fiscalização e serviços 

mal feitos não serão aceitos. 

Erros por parte da Contratada na execução do serviço são de sua 

exclusiva responsabilidade; 

Qualquer modificação de projetos ou especificações somente com 

autorização prévia da Fiscalização, registrado no Diário de Obras. 

 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
A Prefeitura deverá fornecer e instalar, em local indicado pela fiscalização, 

uma placa de obra obedecendo ao modelo do Governo Federal. 

A praça Santo Antônio passará por reforma e revitalização. Para tal, a 

obra será dividida em duas porções, seguindo a conformação física da 

praça, a qual possui duas porções, divididas por uma igreja centralizada. 

A porção oeste ficará a cargo do Convênio CAIXA e a porção leste, a 

cargo da Prefeitura Municipal, a qual executará a obra dentro das 

seguintes etapas: ampliação de calçada; troca de vegetação nas 

extremidades; troca de mobiliário em seu interior; troca de fonte luminosa; 

regularização do espaço com implantação de piso podotátil; plantio de 

novos arbustos e árvores nos canteiros.  
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Preparação  

Para início de tudo, uma equipe da Prefeitura Municipal deve retirar os 

trailers comerciais localizados na Av. Bias Fortes e remover as árvores 

das calçadas demarcadas em projeto. A partir desta etapa, se inicia a 

execução dos serviços acordados com o Convênio. 

- Isolamento da porção leste com tapume “cerquite”; 

 

Reforma e ampliação da porção de calçada central próxima à fonte 

luminosa 

- Remoção de grama dos canteiros 01A e 08A; 

- Demolição de parte do meio-fio dos canteiros 01A e 08A para aumento 

de calçada central (denominada calçada 01); 

- Execução de piso de concreto na demarcação que se configuram a 

calçadas 01A e 08A; 

- Instalação de meio-fio de concreto na nova borda dos canteiros 01 e 08; 

- Demolição de piso da calçada 01 para execução de piso intertravado; 

- Ajustes de infraestrutura (elétrica e hidráulica) para instalação de nova 

fonte luminosa; 

- Instalação de piso intertravado na demarcação da calçada 01, de acordo 

com projeto arquitetônico; 

 

Passagem lateral à igreja  

- Na atual passagem de carros paralela à igreja, nivelar o piso existente 

com a altura das calçadas existentes na praça. Instalar meio-fio de 

concreto para acabamento de canteiro central. O meio da passagem deve 

receber complemento de terra e forração em grama verde esmeralda; 

 

Troca de fonte luminosa 

- Construção da casa de máquinas no canteiro 07; 

- Retirada de grama e poste do elevado central; 

- Demolição de todo o contrapiso do espelho d’água; 



 

AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira 
Rua José Pimentel, 280 - Diniz - Telefax: (32) 3332-3177 

CEP: 36.202-280 - Barbacena - MG 
  

 
- Corte do piso da fonte até o canteiro para criação de vala onde será 

passada a infraestrutura elétrica e hidráulica; 

- Instalação de infraestrutura elétrica e hidráulica até a fonte; 

- Passagem da tubulação e fiação por toda a fonte; 

- Construção de laje no elevado central; 

- Execução de contrapiso no espelho d’água; 

- Limpeza do revestimento externo da fonte com jato de alta pressão e 

acabamento com resina fosca; 

- Impermeabilização de todo o espelho d’água e elevado central com 

argamassa polimérica; 

- Revestimento do elevado central e da área de espelho d’água com 

azulejo azul acinzentado; 

- Acabamento da parte mais alta do espelho d’água com pingadeira em 

concreto; 

 

Mobiliário: bancos 

- Demolição dos bancos e suas respectivas bases nos canteiros 01 a 08; 

- Acréscimo de terra e forração com grama verde esmeralda nos locais 

que comportavam os bancos; 

- Acabamento destas porções com meio-fio; 

- Instalação de novos bancos nos locais demarcados em projeto; 

 

Ampliação de calçadas 

- Demarcação de canteiros nas vias que margeiam a praça para plantio 

das árvores de raiz profunda, conforme o projeto (o plantio será feito por 

equipe da Prefeitura Municipal); 

- Remoção do meio- fio nas margens onde a calçada será ampliada; 

- Ampliação de calçadas em concreto, pegando uma pequena parte da 

Av. Bias Fortes e da via de cima da praça, respeitando o espaço dos 

canteiros previamente demarcados; 

- Instalação de meio-fio de concreto para acabamento de canteiros das 

novas árvores e calçadas externas ampliadas; 
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Acessibilidade 

- Corte e demolição de piso da calçada demarcada em projeto para 

instalação de piso podotátil; 

- Contrapiso para recebimento de piso podotátil; 

- Instalação de piso podotátil de direcionamento e alerta, conforme 

indicações no projeto; 

- As entradas norte e sul da praça serão readequadas, com a construção 

de faixas elevadas por equipe da Prefeitura Municipal. As faixas devem 

receber sinalização e pintura de orientação. Serão 3 faixas ao todo.  

 

Limpeza da obra 

- Junção de lixo e entulho em caçamba, para limpeza total do local. Envio 

ao bota fora (rota indicada em projeto); 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 

 

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para 

execução, medição e pagamento dos serviços a serem executados sob a 

condução da fiscalização. 

A execução das obras e serviços de engenharia obedecerá às presentes 

especificações, às exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas 

da ABNT. 

Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na 

concepção do projeto, está só será efetuada de comum acordo entre as partes 

e desde que absolutamente necessárias. 

A Contratada, vencedora da Licitação, deverá manter na obra: 

− Mestre de obras, operários e demais funcionários em número e grau de 

especialização compatíveis com a natureza das obras e serviços. 

− As obras e os serviços deverão ser acompanhados/monitorados por um 

Responsável Técnico (Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro 
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de obras todas as plantas, especificações e demais elementos do projeto 

para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionários, preposto e 

órgãos de fiscalização. 

O Responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes 

recomendações: 

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de 

qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra: 

✔ das condições contratuais dos serviços de obra; 

✔  dos Projetos para Execução; 

✔ das respectivas especificações; 

✔ do Cronograma Físico‐Financeiro; 

✔ das condições locais onde será implantada a obra; 

✔ das Normas Técnicas Brasileiras. 

 

b) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, 

elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos 

termos da legislação vigente. 

 

7. SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO: 

 

Deverá ser observado, pelo órgão executor dos serviços, a Legislação do 

Ministério do Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, 

higiene e medicina do trabalho, e o mesmo será o único responsável quanto ao 

uso obrigatório e correto, por seu pessoal de obra, dos equipamentos de 

proteção individual, de acordo com a Legislação vigente. 

Poderá o órgão executor, promover às suas expensas, se julgar 

conveniente, o seguro de prevenção de acidentes de trabalho, dano de 

propriedade, fogo, acidentes de veículos, transporte de materiais e quaisquer 

outros tipos de seguros contra terceiros. 
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8. PROJETOS: 

As obras obedecerão rigorosamente às plantas, especificações e detalhes 

do projeto e aos demais elementos que a Fiscalização venha a fornecer. 

Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas, se 

previamente aprovadas pela Fiscalização, e desde que absolutamente 

necessárias. 

 

9. GARANTIA: 

Os serviços executados terão garantia com base no Código Civil, Código 

de Defesa do Consumidor, e contrato existente entre as partes. 
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10. SERVIÇOS FINAIS: 

Qualquer dado omisso deste memorial descritivo, fica por conta das 

exposições gráficas do projeto executivo ou pela orientação da Concessionária 

e da prefeitura de Ibertioga/MG, bem como projetos suplementares quando 

assim se fizerem necessários. 

Após o término dos serviços acima especificados, a empresa contratada 

procederá a limpeza da obra e do canteiro da obra. 

OBS: Todos os materiais a serem empregados na obra deverão 

submeter-se à aprovação do interessado e ou da concessionária se esse for o 

caso. 

A qualquer momento, que a fiscalização entender, que os materiais e 

técnicas empregados, não condizem com o memorial descritivo e poderão dar 

problemas, a obra automaticamente será interditada, até ficar comprovado a 

qualidade e resistência dos mesmos mediante ensaios e testes laboratoriais. 

Antes do recebimento final, a executante deverá proceder a limpeza geral da 

obra e dos espaços utilizados provisoriamente e ficar responsável pela 

conservação da obra e prejuízos contra terceiros se assim ocorrer. 

 

 

 

 

 

    Larissa Ribeiro de Freitas                                        Pricila Miranda B. Rettore 

        Arquiteta e Urbanista                                                  Engenheira Civil 
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