PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETO/APELIDO: PAVIMENTAGAO DE RUA EM PISO INTERTRAVADO NA COMUNIDADE DA
CACHOEIRINHA .

Local: Comunidade da Cachoeirinha.

CADERNO DE ENCARGOS

Com relacdo a documentacdo legal:

A Contratada deverd providenciar a abertura da matricula da obra junto ao INSS
(matricula CEl), e ao final da construgao, providenciar a baixa e regularizagdo da obra, ficando
condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente apds a entrega da CND (Certiddo Negativa
de Débitos) da obra; e ainda:

— apresentar a relagao de todos os funciondrios contratados bem como seus
respectivos registros em carteira profissional;

— juntar em todas as solicitacdes de medicdes “as built” (no caso de alteracdes
no projeto inicial), memdrias de célculo dos servigos executados e as guias de recolhimento do INSS -

GFIP;

Com relacdo a execucdo das obras:

Antes da assinatura do Contrato de Execu¢do, a Contratada devera
apresentar:

- ART de Execu¢ao da obra quitada e assinada;

- PLE elaborada pela Contratada, a qual devera ser rigorosamente
executada; inclusive estando vinculada a esta a liberacdo do pagamento das medi¢Ges. No caso de
alteracgao da PLE pela Contratada, deverdo ser apresentados também a atualizagdo da memdria de
calculo do levantamento dos quantitativos e cronograma fisico-financeiro;

A Contratada devera fazer um relatério (Livro Diario de Obras) para o registro
diadrio de todas as ocorréncias da obra, mantendo-o na obra todos os dias devera ser anotado os
servicos, mao-de-obra (numero de funcionarios e cargos) e materiais empregados, e também qualquer
fato referente a obra como, intempéries, mudancas, adaptacdes, todas as visitas realizadasa obra
deverdo ser anotadas, o fiscal deverd assinar juntamente com o engenheiro responsavel pela obra
diariamente o Livro Didrio de Obras, deve ser feito em duas vias, e no dia seguinte deve ser entregue
uma via ao fiscal da obra;
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A Contratada devera manter na obra para consulta uma pasta com todos os
projetos assinados, além dos projetos de uso didrio dos funcionarios durante toda a execucdo da obra;
bem como este PROJETO BASICO na sua integra, inclusive com todos os anexos, gue deverdoser
rigorosamente obedecidos;

Importante:

Qualquer alteracdo ou adequacao no projeto devera previamente serdiscutido
com a fiscalizagao, para que em conjunto, seja tomada a melhor solugao técnica que atendaa perfeita
conclusdo da obra. Estas alteracdes deverdo ser devidamente justificadas; registradas com fotos, no
didrio de obra e nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas alteragdes no projeto e planilha
orcamentdria, bem como a apresentacdo de memodria de cdlculo dos quantitativos; sempreem acordo
entre as partes. A Contratada devera manter em lugar visivel, a programacao de execucaoda obra com
o objetivo de que possa ser verificado o cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da
obra.

Para a execucdo dos servi¢os, a empresa contratada impreterivelmente tera
que atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da
legislagdo vigente;

A obra esta prevista para um periodo de execug¢ao de 02 (DOIS) meses em
conformidade ao cronograma fisico-financeiro;

Importante: A Contratada, caso nao consiga cumprir o prazo de execugao
contratado, devera apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na execucdo da obra, bem
COMO O prazo e 0 novo cronograma para a conclusdo dos servigos restantes; considerando o prazo
limite de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigéncia do respectivo contrato.

Todos os servigcos que comprovem as especificacbes de projeto, como testes
de resisténcia dos materiais fornecidos e de , loca¢des e nivelamentos serdo de responsabilidade da
Contratada.

Importante: no caso de necessidade da realizacdo de testes, os corpos de prova
deverdo ser retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e Contratante; e ainda,
os custos da emissao dos respectivos custos, deverdo ser arcados pela Contratada.

O ndo cumprimento de qualquer destas determinagdes, implicard em
adverténcia formal; caso haja mais de duas adverténcias sera considerado como descumprimento
contratual, implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1 - SERVICOS PRELIMINARES

- Placa de obra

A Contratada devera providenciar o fornecimento e colocacdo de
fornecimento e colocacdo de placa de obra em chapa galvanizada n226, nas dimensdes (3,0 x
1,5)m, pintada ou adesivada, fixada em suporte de eucalipto autoclavado.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltada para a via que favorega a melhor visualiza¢do. Seu tamanho ndo deve

ser menor que o das demais placas do empreendimento.

A placa deverd ser mantida em bom estado de conservacao, inclusive quanto

a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execug¢ado das obras.
Importante:

Devera ser obedecido na execucdo o novo modelo de placas de Obras:
Fornecido pela a contratante.

2 - PAVIMENTAGAO

2.1 — Terraplenagem e execucao de base estabilizada

2.1.1 — Regularizacdao e compactacao

SERVICO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE IBERTIOGA -MG
2.1.2 — Base estabilizada

SERVICO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE IBERTIOGA -MG

2.2 — Calcamento em blocos de concreto intertravados

Os servicos de pavimentacdo serdo executados com piso de concreto com bloco
intertravado sextavado, espessura de 8cm, Fck=35MPa, assentados sobre colchdo de areia grossa, com
espessura de 5cm. Apds o assentamento serd colocada uma camada de pd de pedra para
fechamento das juntas e realizada a compactacdo do pavimento com placa vibratéria.

2.2.1 — Travamento em meio-fios pré-moldados de concreto

Abertura e compactacao de vala nas dimensdes de projeto em toda extensao
do servigo a ser implantado;

Assentamento de meio-fio reto pré-moldado de concreto para travamento,
comprimento 100cm, dimensdes (15/13/30)cm, inclusive rejuntamento com argamassa mistade
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cimento e areia no trago 1:3.

2.3 —Transporte

O transporte do material serd feito de acordo com as especificdoes da planilha
or¢amentdria. Com DMT da jazida mais préxima do municipio

3 — DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL
Deverao ser executados todos os levantamentos necessarios para execucao das

obras, a fim de garantir o correto escoamento pluvial para os pontos de captacdo a serem instalados
no local, evitando assim empogamentos.

3.1- Meio-fios pré-moldados de concreto

DEFINICOES

Meios-fios — limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas
finalidades, entre as quais, destaca-se a funcdo de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosao
causado pelo escoamento das dguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrente da declividade
transversal, tendem a verter sobre o talude dos aterros. Desta forma os meios-fios tem a fungao de
interceptar este fluxo, conduzindo os deflUvios para pontos previamente escolhidos para lancamento.

CONDICOES GERAIS

Os dispositivos abrangidos por esta Especificacdao serdao executados de acordo
com as indicacbes do projeto.

EXECUCAO

Abertura e compactacdo de vala nas dimensdes de projeto em toda extensdo
do servico a ser implantado;

Fornecimento e instalagdo de meio-fio reto, pré-moldado de concreto com
Fck=20MPa, nas dimensdes (100x15x13x30)cm, inclusive escavagao, apiloamento e rejuntamento com
argamassa mista de cimento e areia no trago 1:3.

Os meio-fios do lado externo da via deverdo ser aterrados até o topo do lado
externo da via.

Importante: os meio-fios deverdo ser assentados bem alinhados e nivelados
conforme alinhamento de projeto.

3.2— Calafetacao moldadas “in loco”

Todos os materiais empregados e suas instalacdes deverdo obedecer as
Normas Técnicas da ABNT em vigéncia.

Sera de responsabilidade da Contratada todo o transporte, armazenagem e
manuseio dos materiais durante a obra.

O material serd entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, protecao
e aplicacdo serd da Contratada.

As sarjetas deverdo ser concretadas no local. O concreto utilizado nas sarjetas
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devera ter resisténcia minima no ensaio a compressao simples (28 dias) de Fck=20MPa, conforme
dimensdes (25x8)cm especificadas na planilha orgamentaria.

O concreto para execucdo das calafetacdes devera ser aplicado sobre o terreno
devidamente compactado e umedecido. Apds a aplicacgdo do concreto o mesmo deverd ser
devidamente desempenado com caimento transversal minimo de 3%.

Durante a execuc¢do dos servicos a pista de pavimento devera ser mantida limpa
de restos de concreto ou outros materiais. Ndo sera permitida a preparagao de argamassa ou concreto
sobre a pista.

Calafetacdo “IN LOCO”:

Abertura e compactacdo de vala nas dimensdes de (3x8)cm em toda
extensdo do servico a ser implantado;

Montagem de forma de madeira bem alinhadas e niveladas para espessura
final da sarjeta de 8cm e largura de 3cm com declividade minima de 3%;

Execucdo de Calafetacdo para arremate ente o intertravado e o meio-fio.

4 - DIVERSOS
Qualidade.

Os materiais empregados na execug¢do dos servicos deverdao ser de primeira

Todos os servicos que comprovem as especificacdes de projeto como testesde resisténcia dos
materiais fornecidos e de caracterizacdo e compactacao dos trabalhos deterraplenagem serao de
responsabilidade da Contratada.

Seguranca

Serd de total responsabilidade da Contratada a sinalizagdo e a seguranca dos
seus funcionarios durante a execugdo dos servicos.

5 — DISPOSICOES FINAIS

Todas as etapas de execucdo dos servicos deverdo ser liberados e aprovados
pela fiscalizacdo da Contratante.

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo a critério
exclusivo da Contratante que de comum acordo com a Contratada, fixard as implicagGes e acertos
decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

Se durante a execucdo dos trabalhos, modificacdes ou complementacdes se
fizerem necessarios, competira a Contratada elaborar o projeto detalhado das modificacdes e
submeter a aprovac¢ao da Contratante.

Serd exigido pela fiscalizacdo a implantacdo de um didrio de obras que
permanecera no canteiro de obras para as devidas anotacdes, definicGes e liberacGes dos servicos a
serem realizados, bem como os pedidos e solicitacdes da Contratante.

A Contratada aceita e concorda que os servicos objeto dos documentos
contratuais deverdao ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cadaitem
necessariamente envolvido nao seja especificamente mencionado.
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A Contratada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntario ou de qualquer
omissdo, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades.

A Contratada obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos
desenhos e especifica¢des.

No caso de erros ou discrepancia, as especificacdes deverao prevalecer sobre
os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a Contratante.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver
discrepancia entre as escalas e dimensdes, o Engenheiro Responsavel deverd efetuar todas as
corregdes e interpretacdes que forem julgadas necessdrias para o término da obra da maneira
satisfatoria.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e
decididos de comum acordo entre a Contratada e a Contratante.

6 — CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA:
6.1 - Protecdo da obra:

Deve-se prever o isolamento, fechamento de toda a obra durante sua
execucdo, deve-se também fazer o isolamento com obstaculos e faixas de sinaliza¢do e indicacao
evitando assim acidentes com o transito e criangas durante todo o periodo da execugao.

6.2 - Organizacdo e apresentacao da obra:

A obra deve ser mantida em perfeitas condi¢des de trabalho. Livre de entulhos,
pregos caidos ao chao, restos de materiais espalhados, ou seja, deve-se manter em local adequado o
armazenamento de materiais, de entulhos, de madeiras, de areia e outros; e ainda, ao final de cada dia
deve ser feita uma limpeza na obra e ao final da semana uma limpeza geral da obra.

6.3 —Lembramos que todos os servicos constantes neste relatério técnico,
mesmo ndo estando nominalmente especificados no memorial descritivo deverao ser executados
dentro das normas da ABNT.

8- MEDICOES:

As medicGes deverdo ser executadas pela Fiscalizacdo de acordo com o
cronograma fisico-financeir da obra apds verificacdo do relatério de medicdo que deverd ser
apresentado pela Contratada até o 2592 dia do més, sendo que a fiscalizacdo tera cinco dias para
emissao do Relatério de Execugdo Fisico-financeiro.

Importante: Para o pagamento das medi¢oes, a Contratada devera
rigorosamente obedecer o planejamento , inclusive executando os servigos previstos nos
periodos especificos.
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Coloco-me a disposi¢do, para prestar quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessarios.

Ibertioga-MG, 19 de Julho de 2023.

Clifford Peterle Rezende
Engenheiro Civil — CREAMG 56.477/D
R. T. Municipio de Ibertioga-MG

Ricardo Marcelo Pires de Oliveira
Prefeito do Municipio de Ibertioga-MG
Proponente/Tomador
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ANEXO |

PLANILHA ORCAMENTARIA
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ANEXO i

COMPOSICAO DO BDI
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ANEXO Il

MEMORIA DE CALCULO E
COMPOSICAO
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ANEXO IV

CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO



RRRRRRRRRRRR NICIPAL DE IBERTIOGA

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ANEXO V

ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA -
ART CREA
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ANEXO VI

PROJETO CIVIL



